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ABBREVIAZIONI

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed ss.mm.ii.;

b) CAM: Criteri Ambientali Minimi DM 11/10/2017;

¢) Regolamento di attuazione: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della
sua applicabilita ai sensi dell’art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via

transitoria fino all'emanazione delle linee guida dellANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei

contratti
d) Decreto semplificazioni: n. 76/2020 (L.N. 120/2020)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ING. ANTONIO DEL PIANO

Pag. 5




‘I OSPEDALE
(, /> CIVICO
y— CITTA DI SETTIMO TORINESE

OSPEDALE DI SETTIMO T.SE
Adeguamento sistemi di trattamento aria per allestimento Reparti Covid-19
I° Lotto Piano Terzo

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

1 OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per ’Adeguamento dei
sistemi di trattamento aria per allestimento Reparti Covid 19, ad uso di Degenze per Pazienti infettivi, di
cui al comma seguente, mediante I'uso, per quanto applicabile al caso specifico, di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM)
del Ministero del’Ambiente (DM 11/1/2017), presso il Plesso ospedaliero di Settimo T.se, nel rispetto di:

e Linee guida AICARR

¢ Normativa Tecnica di settore applicabile all'intervento in oggetto

L’intervento & cosi articolato:

a) intervento di Adeguamento sistemi di trattamento aria per allestimento Reparti Covid-19 — I° Lotto
Piano Terzo
b) ubicazione: Comune di Settimo Torinese - via Santa Cristina n.3

ed é costituito dalle seguenti Attivita:

e Intercettazione rete di estrazione dei Reparti al Terzo Piano, creazione di Reti dedicate di
Estrazione Aria per i tre Corpi: Zona Verde, Zona Blu, Zona Rossa

e Fornitura ed installazione di sei UTA a servizio Reparti Zona Verde, Zona Blu, Zona Rossa

e Realizzazione, con sviluppo prevalente in copertura, di reti di canalizzazioni di estrazione in acciaio
inox

¢ Intervento di regolazione della Pressione e della Portata sulle tre UTA esistenti a servizio dell'intero
Plesso ospedaliero

e Opere edili ed impiantistiche di assistenza alla realizzazione degli impianti

e Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

e Oneri di natura tecnica a carico dell'Impresa appaltatrice.
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L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374

del codice civile.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

c) Codice dei contratti: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed ss.mm.ii.;

d) CAM: Criteri Ambientali Minimi DM 11/10/2017;

e) Regolamento di attuazione: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti
della sua applicabilita ai sensi dell’art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
transitoria fino al’emanazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei

contratti;

1 LEGGE 13agosto2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governoin materia di normativa antimafia.
(10G0162) (GU Serie Generale n.196 del 23-08-2010) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010
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Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

Decreto n. 81/2008: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro;

Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto;
qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione Appaltante si intende
I'Stazione Appal-tante aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato

ai sensi dell'art. 37 del Co-dice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai

sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti, che si &€ aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei

contratti;

D.LL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 101, comma 3

e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice deicontratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’art. 80, comma 4, del Codice dei

contratti;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84,

comma 1, del Codice dei contratti e degli artt. Da 60 a 96 del Regolamento di attuazione;
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PSC: il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h), e 96, commal,
lettera g) del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, commal,
lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e
della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle
spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli artt. 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d),

del Codice dei contratti e all’art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'’Appaltatore per
'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per I'elimi-nazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di
valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del
Codice dei contratti, nonché all’art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81
del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSS, relativi ai rischi da

interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’art. 23, comma 15, del

Codice dei contratti, nonché all’art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del

2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81.
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2 AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE

L’importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro 198.632,34 (Euro
centonovantottomilaseicentotrentadue/34) di cui Euro 162.632,34 (Euro
centosessantaduemilaseicentotrentadue/34) quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed Euro

36.000,00 (Euro trentaseimila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui ai prezzari utilizzati per il Computo

metrico allegato alla documentazione di Progetto.

Sono di seguito individuate la categoria prevalente e quelle ulteriori, laddove superiori al 10%

dell'importo totale o a 150.000 Euro, costituenti 'opera:

CATEGORIA OS 28 1. IMPIANTI TERMICI E D
CONDIZIONAMENTO (Categoria OS 28 1 €. 162.632,34 -

incidenza sull’importo totale pari al 100,000%)

(Compresa la categoria 0530 - Impianti elettrici, telefonici,

radiotelefonici e televisivi pari ad €. 4.618,80 - incidenza

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI ARI-

BASSO 36.000,00

sull’importo totale pari al 2,325%) 162.632,34 100,000

Nel prospetto di cui sopra, I'importo presuntivo della categoria di lavoro a corpo , soggetto al ribasso
d’asta, potra variare tanto in piu che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita,
eventualmente disposte dalla Stazione appaltante nei limiti delle proprie facolta, e cio tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune

categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che I'Appaltatore possa trarne

Pag. 10
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ING. ANTONIO DEL PIANO




y
4 QSPEDALE

=) CIVICO

CITTA DI SETTIMO

OSPEDALE DI SETTIMO T.SE

Adeguamento sistemi di trattamento aria per allestimento Reparti Covid-19

TORINESE

I° Lotto Piano Terzo

argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, purché l'importo

complessivo dei lavori resti entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'offerta

dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito

alla quantita.

Pertanto, non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione Appaltante negli atti

progettuali, ancorché rettificate o integrate dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo

il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruitd delle voci e delle quantita

indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’'offerta sulla sola base delle proprie

valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
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3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii.,

2. L’'importo del contratto, come determinato in sede di procedura negoziata, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di procedura negoziata si estende e
si applica ai prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi contrattuale e al Prezziario Regione Piemonte
Edizione 2020, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106
del D.Lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti.

Inoltre si specifica che tali prezzi unitari non hanno valore negoziale ai fini dell’appalto e della

determinazione dell'importo complessivo dei lavori.
I’A

5. I Computo metrico, costituente documento di contratto, & stato redatto utilizzando gli
Articoli di elenco, quanto piu possibile simili a quanto richiesto in Progetto verificandone la
remunerativita. Di cid I’Appaltatore ne da atto, avendo formulato la relativa Offerta. Per le
lavorazioni non ricomprese all’interno del Prezzario di riferimento si & provveduto alla

redazione delle relative analisi come previsto da Regolamento.
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4 DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto tutti i documenti del progetto esecutivo indicati nel

Regolamento di attuazione ed inoltre:

ELABORATI GENERALI:

e 20116DEA-01-1 Capitolato Speciale D’Appalto
e 20116DEC-01-0 Quadro Tecnico Economico

e 20116DEC-02-0 Computo Metrico Estimativo
e 20116DEC-03-0 Elenco Prezzi

e 20116DEC-04-0 Analisi Prezzi

e 20116DEC-05-0 Stima Incidenza Manodopera

e 20116DERPO1-1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
e 20116DERP02-0 Fascicolo dell'opera
e 20116DENPO1-0 Cronoprogramma
e 20116DERHO01-0 Relazione Tecnico lllustrativa
ELABORATI GRAFICI:
e 20116DETHO1-1 Impianto Trattamento Aria — Planimetria Quarto Piano Zona Blu
e 20116DETHO02-0 Impianto Trattamento Aria — Planimetria Terzo Piano Zona Blu
e 20116DETHO03-1 Impianto Trattamento Aria — Planimetria Quarto Piano Zona Rossa
e 20116DETHO04-0 Impianto Trattamento Aria — Planimetria Terzo Piano Zona Rossa
e 20116DETHO05-1 Impianto Trattamento Aria — Planimetria Quarto Piano Zona Verde
e 20116DETH06-0 Impianto Trattamento Aria — Planimetria Terzo Piano Zona Verde
e 20116DETPO01-0 Planimetria di Cantiere
SCHEMI:
e 20058DEKHO01-0  Tabelle di Taratura impianto aria

E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti

con |'Stazione Appaltante.
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5 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

Per I'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto non € prevista I'occupazione di suolo pubblico.
Qualora si rendesse necessario procedere a tale Attivita, per esigenze, evidentemente del’'lmpresa
appaltatrice, la stessa ne dovra sostenere i relativi costi

e possibile che si rendano necessarie occupazioni temporanee di suolo pubblico (viabilitad); & quindi a
carico dell'lmpresa esecutrice I'appalto I'onere di richiedere all’ente preposto I'eventuale occupazione
temporanea o chiusura temporanea di strada pubblica con 'accollamento delle relative spese, atteso
che é previsto in progetto 'allacciamento sulla rete idrica comunale del nuovo Sistema di accumulo

idrico ai fini antincendio.

6 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

| prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (.V.A.).

Anche l'offerta dell'lmpresa non dovra tenere conto dell’'l.V.A., in quanto 'ammontare di detta imposta
da conteggiarsi con voce separata, sara trattenuta e versata dall’Ente all’Erario come previsto dalle

vigenti norme di legge.

7 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovra eleggere, nel Contratto, domicilio e comunicare indirizzo di Posta elettronica
certificata ai quali si intenderanno eseguite e notificate tutte le comunicazioni ufficiali da parte della

Stazione appaltante e della D.L.

8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L’assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni

locali che si riferiscono allopera, quali la natura del suolo e del sottosuolo,
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I'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali
locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di
acqua necessaria per I'esecuzione delle lavorazioni, I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in
generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’ Appaltatore
circa la convenienza di assumere I'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti

dalla Stazione Appaltante.

Nel presentare I'offerta I’Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e

di aver valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione attestera di
aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera nonché delle attrezzature

adeguate ai lavori da appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finalitd che la Stazione Appaltante intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di pubblica
utilita, e cid soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui
all’apposito articolo e delle facolta di procedere che I'Stazione Appaltante si riserva in caso di

ritardo per negligenza dell’ Appaltatore.

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, I'elenco descrittivo delle
voci ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, &€ facolta della D.LL dare ordine di
prevalenza all'elaborato ritenuto piu idoneo a raggiungere le finalita prefissate dalla Stazione

Appaltante.

Le Imprese concorrenti alla procedura negoziata dovranno pertanto effettuare una completa verifica
del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per poter fornire le garanzie
di cui sopra, valutare infine i piccoli particolari costruttivi necessari e tenere conto di tutto questo nel
prezzo dell’offerta, in quanto nulla verra riconosciuto in piu di esso allAppaltatore per dare I'opera
finita a regola d’arte, completa, perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualita richiesti

nel presente Capitolato.
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L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla

categoria delle cause di forza maggiore.

9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’appalto & regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in

contrasto con le norme dello stesso, anche da:

- D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e

ss.mm.ii.;

- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R.
05 Ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii;

- Linee Guida ANAC e Provvedimenti Ministeriali attuativi al Codice dei contratti;

- Decreto 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii..

L’Appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza:

- ditutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei

lavori e che fossero emanati durante I'esecuzione dei lavori;
- ditutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti

territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’Appalto;

- delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta

contro la delinquenza mafiosa;
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- delle norme tecniche emanate e vigenti al momento della stipula del contratto (norme U.N.1.,

norme C.E.l., etc.);

- ditutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

- Del PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID —-19 NEI CANTIERI sottoscritto fra Ministero Infrastrutture
e Trasporti e Parti Sociali del 24/04/2020 e ss.mm.ii.

Inoltre, € obbligo delllmpresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il
disposto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., rispettando altresi ogni altra disposizione del suddetto

decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed

infortunistici, deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori.

10 CONTRATTO-STIPULA

Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati all'art. 4 del presente
Capitolato. Per quanto riguarda il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo con le
caratteristiche dell’opera” di cui all’art. 91 D.Lgs n. 81 del 9/4/2008 coordinato con il D.Lgs. 3/8/2009,
n. 106, I'impresa dovra attenersi alle disposizioni del piano gia redatto da tecnico incaricato dalla

Stazione Appaltante.

Nel contratto sara dato atto che I'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte

le norme richiamate nel presente Capitolato e sara indicato il domicilio eletto dall’ Appaltatore.

La data e I'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati allAppaltatore mediante

lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno o PEC. La data avra carattere perentorio.

Prima della stipula del contratto la Stazione Appaltante pubblichera I'elenco degli invitati e dei

partecipanti alla procedura negoziata, e le altre notizie sull’'appalto, salvo i casi di segretezza.
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Entro 30 giorni dall’'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'’Appaltatore redige
e consegna alla Stazione Appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e
coordinamento e, in ogni caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano

complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della stipula del contratto I'’Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere
un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei

lavori.

11 CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) Garanzia Provvisoria

L’offerta da presentare per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 93 del
Codice dei contratti, & corredata da una garanzia pari al 2% dell’'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché dell’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia definitiva del 10% dell'importo dei lavori stessi qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta dell’aggiudicatario

ed e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la garanzia €& restituita entro 30 giorni dall’'avvenuta aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovra avere validita

per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

B) Garanzia Definitiva

La garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, € stabilita nella misura del 10%.
Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalita di svincolo della garanzia

definitiva si rimanda ai dispositivi dell’art. 103 del Codice dei contratti.
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La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera la Stazione Appaltante alla Ditta aggiudicataria dei

lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7
del Codice dei contratti.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017).

Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, I'importo della garanzia, e del suo eventuale

rinnovo:

- €& ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, hon cumulabile con quella di cui al
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese;

- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del rego-lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per
gli operatori econo-mici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica

dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
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e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso

dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

- nei contratti di servizi e forniture, 'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalita e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEl 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di
ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione I1ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere

calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria si applicano anche alla

garanzia definitiva di cui all’art. 103.
C) Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice dei contratti, I'Appaltatore &€ obbligato a costituire e
consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde allimporto del contratto

stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 1.500.000,00 euro ed un massimo di

2.500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
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data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che
tenga indenni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi connessi all’'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta I'inefficacia

della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un’associazione
temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

12 SUBAPPALTO

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell’art. 105
del Codice dei contratti). E fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13/9/1982 n. 6462,
e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento
degli eventuali danni, cedere o subappaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta

della Stazione Appaltante concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata.

L’Appaltatore per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve
rivolgere apposita istanza alla Stazione Appaltante, presentando la documentazione di cui dell’art. 105

del Codice dei contratti, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.

Ove fra i lavori da subappaltare siano compresi_quelli per la realizzazione di_impianti_elettrici o

meccanici, la suddetta documentazione dovra comprendere anche l'abilitazione ai sensi del D.M.
22/1/2008 n. 37.

Nel caso di subappalto, I'impresa aggiudicataria dei lavori restera comunque la sola ed unica

responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione Appaltante.
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In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione Appaltante conceda 'autorizzazione al subappalto,
lmpresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore

limporto dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice dei contratti.

E fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso
di mancato adempimento da parte del'impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell’art. 105 del

Codice dei contratti.

Il pagamento degli Stati di avanzamento successivi alla concessione dell’Autorizzazione al
Subappalto, da parte della Stazione Appaltante, sono soggetti alla esibizione delle Fatture quietanzate

di cui al precedente comma

L’Autorizzazione al subappalto, concessa dalla Stazione appaltante, &€ comunque subordinata anche

all’'acquisizione di parere favorevole a cura della Direzione Lavori

Per quanto concerne la richiesta dei Subaffidamenti che I'lmpresa appaltatrice intente adottare, e che,
ai sensi delle Normativa vigente non costituiscono Subappalti, sara necessario, per averne 'operativita

attendere la Presa d’Atto formale da parte della Regione Piemonte.

Qualora durante I'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo di
esecuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile e in qualsiasi momento, procedere alla revoca
dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I'Appaltatore possa

avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori.

L’impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista. Il subappalto sara autorizzato dalla stazione

Appaltante solo se sussistono le condizioni di cui dell’art. 105 del Codice dei contratti;
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13 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante affidera la Direzione dei lavori all'lng. Antonio Del Piano con studio in Corso
Unione Sovietica 612/21 - Torino, con compiti generali di controllo sulla realizzazione dell’opera
appaltata in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal progetto e dal presente contratto,

individuato secondo le vigenti Disposizioni di Legge.

14 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI

L’Impresa nominera un Direttore di cantiere, referente del Direttore dei lavori in ordine alla esecuzione

a regola d’arte del progetto, della qualita dei materiali e del rispetto dei termini di esecuzione.

Il Direttore di cantiere ¢ altresi responsabile della gestione ambientalmente sostenibile del cantiere e
delle condizioni di esecuzione dell'appalto, in conformita a quanto indicato nelle specifiche tecniche e
nelle condizioni di esecuzione di cui ai §2.5 e §2.7 del DM 11/10/2017 (CAM edilizia), per le parti
applicabili all’'appalto in oggetto.

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo
rappresentante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire

la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione
all’Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per

ciod spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro
semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di

gradimento alla Stazione Appaltante.
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L’Appaltatore € tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa
sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere al'immediato allontanamento del suo rappresentante

pena la rescissione e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

15 ELENCO PRESTATORI D’OPERA - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore prima dell’inizio del cantiere comunichera alla Direzione dei Lavori preposta I'elenco
nominativo degli operai addetti allesecuzione dell'opera, fornendo di ciascuno la posizione
assicurativa e la relativa qualifica lavorativa. L’Appaltatore assume tale obbligo anche in nome e per

conto delle Ditte affidatarie di eventuali opere autorizzate in subappalto.

L’Appaltatore dovra presentare, prima dell’inizio dei lavori, il piano complementare di dettaglio nonché
guanto richiesto al § 2.5.4 del DM 11/10/2017.

La Ditta appaltatrice ha I'obbligo di dimostrare al Direttore dei Lavori, dopo I'installazione del cantiere
e prima dell’emissione del primo S.A.L., di avere assolto gli oneri nei confronti della cassa Edile.

16 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI -= CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti
per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante I'esecuzione dei lavori entro i termini
stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potra con semplice ordine di servizio diffidare

I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potra provvedere senz’altro
all’approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantitd e qualitd che riterra piu opportune,
dandone comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e

'epoca in cui questi potranno essere consegnati all’ Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di
costo a pie d’opera, maggiorato dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della
Stazione Appaltante, mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati all’Appaltatore ai

prezzi di contratto.
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Per effetto del provvedimento di cui sopra I’Appaltatore € senz’altro obbligato a ricevere in consegna
tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall’Appaltatore stesso

che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della Stazione Appaltante
di applicare in danno dell’Appaltatore se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente

Capitolato o dalle vigenti leggi.

Costituisce ulteriore onere ed obbligo dell’Appaltatore la “Custodia del Cantiere” sia in relazione alle
opere eseguite, nel corso dei lavori, ed anche di quanto preesistente e di proprieta della Stazione

appaltante.

L’inosservanza di tale norma sara punita ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/1982, n. 646.

17 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall’art. 42 del Regolamento di attuazione, ed a quanto
specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati

che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli:
Oneri Generali

Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori,
ivi compreso il pagamento dei diritti del’U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti

Comunali vigenti.

Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili,
non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione
dei lavori.
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La manutenzione e custodia di tutti i materiali a pié d’opera e di tutte le opere eseguite, in dipendenza
dell'appalto, nel periodo che intercorrera dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero

alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato.

Le spese per I'energia elettrica, I'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali
contratti e canoni.

Il carico/scarico trasporto, tiro al piano e conferimento in discarica di tutti i materiali provenienti
dalle demolizioni e dagli scavi, nonché da tutti gli Interventi previsti in Appalto,
indipendentemente dalla distanza dei siti di conferimento e dalla natura dei materiali medesimi,
le assistenze edili ed impiantistiche di qualunque natura.

Sono, inoltre, inclusi e compresi nel prezzo a corpo offerto dall’Appaltatore, poiché compensati
con gliimporti delle spese generali dei singoli Articoli di Elenco Prezzi relativi alle demolizioni,
e rimozioni oltre agli Oneri menzionati al precedente capoverso anche gli Oneri relativi allo
smaltimento dei rifiuti generali e di quelli speciali scaturenti dalla dismissione dei DPI di cui &
previsto I'utilizzo all’interno dei Reparti Covid.

Oneri Amministrativi

Le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
lincolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull’Appaltatore, con pieno sollievo tanto della
Stazione Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutti gli oneri
derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del

presente Capitolato.

La fornitura all’ufficio tecnico della Direzione Lavori, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative allimpiego della manodopera. In particolare si precisa che I’Appaltatore ha I'obbligo di
comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti
nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. |l Direttore dei lavori
ha il diritto di esigere dall’Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese

successivo a quello cui si riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza dell’Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave

inadempienza contrattuale.
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Le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti 0 conseguenti, le spese per la conservazione e

la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose

durante I'esecuzione dei lavori.

Ove ricorra, le spese per individuare eventuali infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le
relative domande all’ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle
per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per I'approntamento di tutte le opere, i
cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita
e l'incolumita del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla
Stazione Appaltante . Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone
di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei

fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all’art. 7 del Decreto
22/1/2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti.

Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove

previsto, ai sensi del D.P.R 151/2011, e successive modifiche e integrazioni.

La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che
in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cio I'Stazione Appaltante, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza

da qualsiasi responsabilita.
Oneri di Cantiere

La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo,
che dovra fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E comunque piena e sola
responsabilita del'impresa appaltatrice assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire
intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi

nell’ambito del cantiere sara posto a carico dell'impresa appaltatrice.
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L’apposizione di n. 1 cartello informativo all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200,

e sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con:

'emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. di esecuzione
(UE) 821/2014, insieme ad un riferimento allUnione ed al fondo che sostiene l'operazione
conformemente a quanto di seguito riportato;

le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990)
del’Ente Stazione Appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell’assistente e
dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed impianto
dei lavori e quanto altro prescritto dalla Stazione Appaltante. In caso di contestazione degli organi di

polizia, ogni addebito alla Stazione Appaltante verra addebitato all’Appaltatore in sede di contabilita.

Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del

Responsabile Coordinatore della Sicurezza.

Tutte le spese occorrenti per le prestazioni relative alla gestione ambientalmente sostenibile del
cantiere di cui al §2.5.3 e della formazione del personale addetto di cui al §2.5.4 del DM 11/10/2017.
Le spese per lI'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, fermi restando gli obblighi di gestione
ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali o
baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei
lavori secondo quanto sara indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie

idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato.

Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge,

sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori.

Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere

per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati.

Le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita,
che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d’acqua e proteggere da essa gli scavi, le
murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse,

provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto  sotto
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la propria responsabilita, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del

cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della Stazione Appaltante in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, 'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o

nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tenere conto della situazione idrica della zona,
assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente
sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi
d’opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le
strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte
della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi
necessari anche ai lavori in economia, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente
sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni,
fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM
11/10/2017.

Le spese per rimuovere materiali 0 cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per I'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto, fermi restando gli obblighi di

gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione

di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia

riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni.

Le spese per I'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi
d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto

diretto della Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto.
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Lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, 'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi
richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto

della Stazione Appaltante e non comprese nel presente appalto.

L’onere della fornitura alla Stazione Appaltante, al solo prezzo di fornitura a pié d’opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi

come ricambi che verra precisato dal Direttore dei lavori.

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5)

L’Appaltatore dovra inoltre ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica di
cui all’Art. 4 — “Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia”
di cui al DM 11/10/2017 (8 2.5.3 Prestazioni Ambientali) e dettagliatamente specificato nella PARTE

Il del presente capitolato Artt. 52 e 53 in particolare per individuare misure atte a:

aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai

rifiuti da demolizione e costruzione;

contenere possibili criticita legate allimpatto dell’area di cantiere e delle eventuali emissioni di

inquinante sullambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;

implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta

differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);

realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e
demolizione (C&D);

aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti,
con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas
a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari

per 'acqua calda, etc.) o di mezzi d’'opera ecocompatibili;

assicurare Il'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di

carico/scarico dei materiali;

ridurre 'impatto  visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di abitazioni contigue,
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attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Oneri saggi, campioni, verifiche

- Lafornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,

personale e mezzi d’'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

- le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall’Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dalla
Stazione Appaltante, ove previsto o richiesto dalla DL. Sia in relazione a Norma vigenti che
emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nell’ufficio della Direzione dei lavori o nel
cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dellAppaltatore nei modi piu
adatti a garantirne la autenticita; la Stazione appaltante a norma dell’Art. 111 del D.Lgs 50/2016

provvedera al solo saldo della Fattura emessa dai laboratori ufficiali;

- I'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.LL. richiedera;

- la verifica di tutte le certificazioni, relazioni di prova e altri mezzi di prova relativi ai materiali a
basso impatto ambientale previsti dal progetto, secondo le modalita indicate dal DM 11/10/2017

per ciascun tipo di materiale o componente edilizio;

- Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore e con redazione
di verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste

dalla D.LL. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

- le spese per I'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti, , e per le apparecchiature
di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo, solo

escluso I'onorario per i collaudatori;

- le spese per l'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in
corso di realizzazione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio
del Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o del Certificatore Energetico nominato
che riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovra essere posta

la denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico;
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- laredazione di grafici progettuali esecutivi riferiti ad opere strutturali, tecnologiche di montaggio e
di finitura, inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero
necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.LL., da fornire entro 30 gg. Dall’affidamento

dell'appalto.

L’Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico, si
obbliga inoltre a far approvare dalla D.LL. tali elaborati, atti alla realizzazione di eventuali strutture
metalliche di supporto (ove necessarie) e degli infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e

specifica implicazione specialistica.

Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sara in diritto, previo
avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’ Appaltatore, essi saranno

fatti d’ufficio e la Stazione Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sull’acconto successivo.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la Stazione Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine

fissato nell’atto di notifica.

18 ONERI PER LA REDAZIONE E VERIFICA DI CALCOLI TECNICI

Sara a carico dell’Appaltatore I'onere per la verifica dei calcoli di tutte le opere ed in particolare della
carpenteria metallica,

Con la partecipazione alla procedura negoziata I'Appaltatore dichiara implicitamente assolta la

condizione essenziale di:

“‘PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PREVENTIVA SENZA RISERVA ALCUNA DI TUTTI GLI
ELABORATI PROGETTUALI, NESSUNO ESCLUSO”, impegnandosi detto Appaltatore a formalizzare
la relativa dichiarazione come al successivo paragrafo. Successivamente, contestualmente alla firma
del Contratto e comunque prima dell’inizio dei relativi lavori e provviste, I'Appaltatore dovra dichiarare

per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di
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ingegnere o architetto di sua fiducia (qualora I'Appaltatore stesso non rivesta tale qualita),
accettandone i risultati finali e riconoscendo quindi il progetto perfettamente attendibile per poterne

assumere la piena ed intera responsabilita tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera.

L’Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico. Si
obbliga inoltre a far approvare dalla D.LL. gli elaborati atti alla realizzazione di strutture metalliche, di

infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazione specialistica.

Qualora si riscontrasse la fattispecie di verifica strutturale con rilascio dell’autorizzazione del Genio
Civile, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell’Appaltatore dovra essere trasmessa al competente

ufficio solo tramite la Stazione Appaltante.

L’Appaltatore dovra inoltre predisporre a proprie spese tutte le pratiche necessarie per l'inoltro della
documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant’altro necessario al rilascio

di certificazioni e collaudi inerenti gli impianti in appalto.

L’Appaltatore & tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autoritd Amministrative, Enti ed
Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di
esercizio quali: VV.FF., Societa Concessionarie di Pubblici Servizi, Gestori reti di distribuzione elettrica
Gestori telefonia e dati Provincia, Regione, etc. compreso I'espletamento di qualsiasi pratica per la
richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o

controlli eventualmente disposti dagli stessi.

L’Appaltatore & tenuto a presentare la sotto elencata documentazione tecnica per le opere di

impiantistica elettrica e meccanica:

1. Stesura disegni di montaggio delle varie apparecchiature, compreso i quadri elettrici, particolari

costruttivi e disegni quotati;

2. Fornitura, a lavori ultimati, di copia di tutti i disegni esecutivi aggiornati, compresi i particolari
costruttivi, secondo quanto indicato nella successiva Parte Tecnica del Capitolato e manuale di

conduzione e manutenzione;
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3. Presentazione delle certificazioni ed omologazioni necessarie durante I'esecuzione delle opere a

giudizio della D.LL., secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;

4. Tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant’altro occorra per I'ottenimento
dei permessi dei vari Enti ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di
qualsiasi genere. Sono inoltre comprese le spese da sostenere per 'esame dei progetti da parte

dei predetti Enti e le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti.

5. (Ove ricorra) Calcoli elettrici di verifica del dimensionamento Quadri e linee, selettivita degli

interventi e protezione contro i contatti indiretti.
Tutti gli elaborati tecnici richiesti dal D.M. 22/1/2008 n. 37 e regolamenti d’attuazione, relativi
allimpianto, da depositare in Comune prima dell’inizio dei lavori; sono comprese anche le spese per
gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti.

Relazione con riportate tutte le prove di funzionamento richieste;

Presentazione della documentazione comprendente le specifiche tecniche e le certificazioni ambiental

previste dalla delle varie apparecchiature prima della installazione delle stesse;

(Ove ricorra) Presentazione dei certificati di collaudo di tutti i Quadri Elettrici secondo CEI 17-13.
Rilasciare la “dichiarazione di conformita”, in ottemperanza al succitato D.M. 22/1/2008 n. 37;
Rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione; detta
dichiarazione dovra elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il numero di omologazione e il termine di

validita;

Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei lavori; tali disegni

dovranno essere redatti al momento della decisione di variante;

(Ove ricorra) Effettuare la verifica della equipotenzialita di tutto 'impianto e rilasciare una certificazione

firmata da tecnico abilitato;
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(Ove ricorra) Redazione degli schemi di potenza e funzionali di tutti i quadri elettrici in appalto e delle
linee di collegamento con le apparecchiature in campo, anche su supporto informatico (in formato
digitale) formato A4/A3.

In sede di fine lavori I'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. il progetto dell’intervento come

realizzato (AS BUILT) corredato della documentazione integrativa di cui al presente
Inoltre I'lmpresa dovra rilasciare le seguenti certificazioni:

Certificazione, a firma di tecnico abilitato (D.P.R. 151/2011) attestante, il tipo e la resistenza al fuoco
dei serramenti, UNI 9502-03-04, UNI 9723.

Certificazione, a firma di tecnico abilitato (D.P.R. 151/2011) dalla quale si evincano i sistemi adottati
negli attraversamenti delle canalizzazioni dell'aria, ecc. e nelle coperture, al fine di impedire la

propagazione delle fiamme e la conservazione della REI,

19 ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI

In genere I'’Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.LL., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante e comunque

nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza.

L’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre ai sensi dell’art. 43, comma 10, del

Regolamento di attuazione, un programma di esecuzione lavori.

Esso dovra inoltre presentare, prima della consegna dei lavori, la documentazione prevista in merito
ai piani di sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovra discostarsi da quanto previsto in tale documento,
salvo modifiche da concordare con il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per I'esecuzione in

termini di sicurezza, il Direttore dei lavori e la Stazione Appaltante.

Il programma dei lavori dovra essere dettagliato il pit possibile secondo le indicazioni della Stazione
Appaltante e dovra comunque rispettare i termini relativi alle “fasi lavorative critiche” (individuate come
critiche per la successiva riapertura delle attivita scolastiche o relative ad interruzione delle funzioni

istituzionali) riportate nell’articolo 22 a proposito di penali per ritardo nella ultimazione delle lavorazioni.
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Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potra ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, & invece impegnativo per I'Appaltatore che ha I'obbligo di rispettare il
programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta

alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’ Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riservera il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pit opportuno
in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture

escluse dall’appalto senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali

compensi.

20 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - SOSPENSIONE E
RIPRESA LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo & compreso quello occorrente per 'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti
Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro

preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori.

In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni all’'art.107 del D.Lgs del

Codice dei Contratti.

21 PENALI

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell'uno per mille del’ammontare netto contrattuale,

per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori.
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Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz’altro iscritte negli
stati di avanzamento lavori, a debito dell'impresa: spettera insindacabilmente al collaudatore stabilire

'ammontare di dette spese di assistenza.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ai fini del calcolo delle penali, vista la necessita di coordinare gli interventi con lo svolgimento delle

attivita inerenti al normale esercizio dell’edificio, vengono sommati tra loro i giorni di ritardo accumulati

per ciascuna singola fase critica. Le Fasi critiche sono indicate nel Cronoprogramma allegato al Piano

di Sicurezza e Coordinamento e coincidono con il tempo concesso per I'esecuzione dei lavori

all'interno dei singoli Corpi (Verde, Rosso e Blu) definito contrattualmente in 20 giorni

Le penali scaturite dai ritardi nelle fasi critiche possono ritenersi completamente estinte qualora venga

comunque rispettato il termine di ultimazione dei lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale

trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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22 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Delle operazioni eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti,

al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.

Il presente Capitolato d’Appalto prevede la consegna frazionata delle Aree operative, secondo
cronoprogrammazione di dettaglio che sara definita con I'Ente committente, senza che per tale
circostanza I'Appaltatore possa accampare richieste di maggiori compensi in quanto circostanza nota
fin dalla partecipazione alla procedura e con Oneri ricompresi nell’aliquota di spese generali di tutti i

singoli Articolo di Elenco Prezzi e Computo metrico Estimativo.

23 ESECUZIONE D’UFFICIO — RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere
all’esecuzione d’ufficio, con le maggiori spese a carico dell’Appaltatore, nei casi previsti dagli artt.
108,109 del Codice dei contratti.

24 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s’intende quindi
sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli

indicati dal Regolamento di Attuazione nei limiti della sua applicabilita.
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25 PAGAMENTI IN CONTO E A SALDO DEI LAVORI

| pagamenti in acconto in corso d’opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido
dell’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la

percentuale del 30% dell'lmporto di contratto.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 e 5 bis del Codice dei contratti, In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell affidatario
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle
prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di

collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali € moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, di
concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando
la sua facolta, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile.

Per I'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di
avanzamento nei quali saranno riportati gli Stati di avanzamento dei Lavori mediante stima delle
percentuali realizzate a valere sulle percentuali di incidenza, delle singole lavorazioni, come riportate
nella Tabella B — Percentuali convenzionali di incidenza per la liquidazione degli Stati di Avanzamento.
Gli Oneri per la sicurezza verranno contabilizzati e corrisposti in proporzione alla percentuale dei

singoli SAL rispetto all’importo contrattuale
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La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverra allibrando, proporzionalmente a quanto posto
in essere, dal punto di vista dell’adozione delle misure di sicurezza previste nel PSC, le percentuali di
incidenza delle singole voci come riportate nella relativa Tabella C del presente Capitolato, con lo
stesso meccanismo contabile che verra utilizzato per la determinazione delle percentuali di lavoro

eseguite al fine della determinazione degli Stati di avanzamento lavori

Tale accettazione provvisoria sara fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in
contraddittorio dell’Appaltatore e con le modalita prescritte dal Regolamento suindicato.

| materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell’Appaltatore secondo quanto
disposto dal sesto comma del su richiamato art. 180 del Regolamento di attuazione e dal presente

Capitolato Speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini

di servizio della D.LL. e non conformi al contratto.

Dallimporto complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di
legge, 'ammontare dei pagamenti in acconti gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti
della Stazione Appaltante verso I'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo,

nonché la penalita in cui '’Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

La rata di saldo & pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare

esecuzione ovvero qualora previsto dal certificato di collaudo provvisorio.

L’'Importo minimo della Rata di Saldo sara pari, in deroga a tutte le disposizioni del Capitolato, al 10%

dell’'lmporto di Contratto

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6
del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo

1666, secondo comma, del Codice civile.

Nel caso I'’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di

novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L’'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
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Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I'’Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il

certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

26 ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE

All'aggiudicatario verra corrisposta, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice dei contratti ed alle

condizioni ivi indicate, un’anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale.

27 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verra compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da

apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora sia disposto dalla Stazione appaltante il collaudo in
luogo del certificato di regolare esecuzione, esso deve aver luogo non oltre sei mesi dall’'ultimazione

dei lavori.

Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo di cui allart. 102 del Codice dei

contratti.

28 DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTENZIONE
DELL’OPERA ESEGUITA

Valgono le norme contenute all’Art. 17 e dal Codice civile.

| danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi
si estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico
dell’Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto,
compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate

durante le riparazioni.
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Fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti

ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che & destinata
per sua natura a lunga durata, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o
gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, I'’Appaltatore & responsabile (art. 1669

Codice civile) ed é tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare
a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti

dell'opera, il cui elenco & da considerare non esaustivo:

dispositivi contro l'umidita e le infiltrazioni d’acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio
l'impermeabilizzazione delle coperture e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani
scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui a causa degli interventi di

coibentazione/efficientamento energetico degli impianti;

dispositivi per I'allontanamento delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi
di ancoraggio dei vari componenti che presentassero problemi di funzionamento/tenuta a causa delle

lavorazioni eseguite;

dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d’acqua, o per favorirne I'eliminazione,
come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica
delle pareti fredde o di parti di esse;

le murature e i loro paramenti, ed i solai oggetto di interventi di coibentazione, che presentassero
distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o
di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o di difetti di tenuta all’aria ed alla umidita degli

infissi;
i rivestimenti esterni, comunque realizzati, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
le parti di impianti di riscaldamento e collegati impianti idrici sottotraccia e non in vista, se realizzate

con elementi non rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per

condensa;
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le parti di impianti di climatizzazione e collegate reti di allontanamento della condensa, se realizzate
con elementi che, a causa di difetti di montaggio o posa in opera, presentassero perdite o

trasudamenti;

le parti di impianti aeraulici realizzate con elementi rimuovibili con alloggiamento in controsoffitto, che
presentassero eccessiva rumorosita per erronea disposizione dei dispositivi elastici antivibranti di

ancoraggio al solaio;

29 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I’Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, alla gestione ambientalmente sostenibile del cantiere

ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o

farne oggetti di richiesta di speciali compensi.

30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore, si procedera alla

risoluzione di esse secondo i disposti dell’art. 205 del Codice dei contratti.

Per la definizione delle controversie & pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto € stato

stipulato.

E esclusa la clausola compromissoria.

31 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto

della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto
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disposto dal D.Lgs 9/4/2008 n. 81 che & da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto
rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso.
Il Committente a sua volta comunichera i nominativi del “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori in

materia di sicurezza” ed il “Responsabile dei lavori”.

Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo” previsti dal D.Lgs 9/4/2008 n. 8, saranno messi
a disposi-zione dell'lmpresa aggiudicataria che dovra rispettarne le indicazioni e dovra altresi farle
rispettare da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. | relativi oneri saranno

evidenziati nel bando e non saranno soggetti a ribasso d’asta.

| partecipanti alla procedura d’appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della
propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e

di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.

32 CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 § 2.7.2)

| beni, servizi e lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli
standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
(da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena,
ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione

Internazionale del Lavoro e dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, della conformita

agli standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:

- informare fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione Appaltante aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra

citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;

- fornire, su richiesta della Stazione Appaltante aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli

standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante aggiudicatrice o da soggetti indicati

e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Stazione Appaltante stessa;

- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla
Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della Stazione
Appaltante stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformitd agli standard sociali

minimi lungo la catena di fornitura;

- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole

sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta I'applicazione delle sanzioni previste all’Art.
22 del presente capitolato speciale.

33 OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

A norma delle vigenti disposizioni in materia assicurativa ed assistenziale, I'’Appaltatore dovra
assumere verso gli operai ed il personale in genere impiegato nell’Appalto, tutti gli obblighi di legge e
di regolamento in vigore, o che potranno intervenire in corso d’appalto ed in particolare quelli
riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidith e vecchiaia, la disoccupazione

involontaria, ecc.

L’Appaltatore & inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
D.Lgs. n.81 del 09.04.2008.

Pertanto dovra attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che
valgono ad assicurare l'incolumita degli operai impiegati nei lavori e dei terzi in genere, tenendo
sollevata, in ogni caso, la Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile o
penale per qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi. In particolare dovra applicare le norme
contenute nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. sulla prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e le

norme relative all'assunzione della manodopera nei lavori pubblici.
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Nel caso di persistenti inadempienze da parte delllmpresa nell’esecuzione degli interventi e delle
procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori effettuera una
trattenuta del 20% sullo Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad

altra Ditta quanto previsto nel Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.

Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori da

effettuarsi nel cantiere durante I'esecuzione dell’Appalto, presso la A.S.L. competente per territorio.

34 MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia sono disciplinate ai sensi dell’art. 106 del

Codice dei contratti.

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche derivanti da circostanze impreviste
e imprevedibili per 'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore, la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autoritd o enti preposti alla tutela
d’interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario ai sensi

dell'art.106, comma1, lettera c) del Codice dei contratti.

In conformita al § 2.7.1 del DM 11/10/2017 sono in ogni caso ammesse solo varianti migliorative
rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al
DM 11/10/2017 ossia che prevedano e garantiscano prestazioni superiori rispetto al progetto
approvato. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione
appaltante, che ne deve verificare I'effettivo apporto migliorativo dal punto di vista del ciclo di vita

dell'opera.

| contratti possono parimenti essere modificati senza necessita di una nuova procedura, oltre a quanto
previsto al comma 1 dell’art. 106 del Codice dei Contratti, se il valore della modifica € al di sotto del
15% del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non pu0 alterare la natura complessiva del
contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo

netto delle successive modifiche

Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante pud
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imporre all’Appaltatore I'esecuzione delle ulteriori opere alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso I'’Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia
di variante e/o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od
omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che
sotto il profilo economico sono pari o eccedono il 15% (quindici per cento) dellimporto originario del
contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova
procedura alla quale € invitato I’Appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta
il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. Ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del Codice
dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
Appaltante. Si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato
di fatto; la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta; la

violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Qualora il valore della modifica per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto sia inferiore al 15% del valore iniziale del contratto, esso pud essere modificato senza la
necessita di una nuova procedura, ferma restando la responsabilitd dei progettisti esterni.

In ogni caso spetta alla D.LL, accertata la sussistenza delle condizioni tutte previste dalle predette
disposizioni normative, proporre al RUP, con apposita relazione motivata, 'approvazione di una perizia
suppletiva e/o di variante. Il RUP, accertata leffettiva sussistenza di tali evenienze dovra
preliminarmente darne comunicazione alla Direzione Regionale competente, la quale, valutate le
motivazioni, potra riservarsi se esprimere parere positivo 0 negativo alla proposta di variazione
mediante comunicazione via PEC. Solo ed esclusivamente in caso di assenso della Direzione
Regionale competente, la Stazione Appaltante, sulla base delle valutazioni espresse a riguardo dal
RUP, provvedera alla successiva approvazione della predetta perizia.
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35 ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI
LAVORI

La D.LL. potra procedere in qualunque momento all’accertamento delle opere compiute.

L’Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potra, senza autorizzazione scritta della D.LL.,

distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli

verranno senz’altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di
contratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

L’importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto, unitamente ai
pagamenti in acconto, in proporzione allammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi

percentualmente.

Gli stati di avanzamento riporteranno la quota percentuale di opera a corpo eseguita secondo la stima
dellaD.LL..

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini

di servizio della D.LL. e non conformi al contratto.
La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di

apparecchiature e mezzi d’'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo
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effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione

dell’'operatore.

L’Appaltatore & tenuto ad avvisare la D.LL. quando, per il progredire dei lavori, non risultino piu

accertabili le misure delle opere eseguite.

36 REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

Non &€ ammessa la revisione prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

37 PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I’Appaltatore € libero di scegliere il luogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, salvo che per quei materiali per i quali
é previsto, ai sensi del §2.6.5 del dm 11/10/2017, che I'appaltatore acquisti detti materiali nel sito di
produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere, e purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte alla PARTE Il del presente Capitolato e dai documenti tecnici allegati al

contratto

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
allincremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi

distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante, I'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano
state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni

arrecati.
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38 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI
PREVISTI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza, salvo che per quei materiali
per i quali & previsto, ai sensi del §2.6.5 del DM 11/10/2017, che I'appaltatore acquisti detti materiali

nel sito di produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piu 0 in meno del quinto del

prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, ' Appaltatore non puo
cambiarli senza I'autorizzazione scritta della D.LL., che riporti I'espressa approvazione del

responsabile unico del procedimento.

39 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Le modalita di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente
appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel “Capitolato Speciale tipo per
appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data
dell'affidamento dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite

all’atto esecutivo dalla D.LL.

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi
implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel “Capitolato Speciale

tipo per appalti di lavori edilizi” per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle del

presente Capito-lato, saranno ritenute valide queste ultime.

Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le

prescrizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla D.LL.
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40 NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA E DI
RIFERIMENTO

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia anche se non
espressamente richiamate nel presente Capitolato speciale d’ appalto.

Si intende che il riferimento alle Norme UNI sia costituita dall’'ultima norma in vigore al momento

dell'appalto e, in caso di sostituzione, al relativo riferimento in vigore.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale si applicano le prescrizioni degli artt. 38, 39 del “Capitolato Speciale tipo per
appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data

dell'affidamento dei lavori).

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'’Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.LL., ne sia riconosciuta I'idoneita
e la rispondenza ai re-quisiti prescritti dagli accordi contrattuali ed in particolare da quanto prescritto

nella successiva PARTE Il del presente Capitolato.

L’Appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso |l
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove
scritte richieste dalla D.LL., sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia

prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato

in contraddittorio con I'lmpresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

In particolare si fa riferimento a disciplinari tecnici specifici previsti nel progetto specificatamente per

le varie categorie di lavoro.
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41 TABELLA B — PERCENTUALI CONVENZIONALI DI INCIDENZA
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI STATI D’AVANZAMENTO

Tipologia: Incidenza % Incidenza
%
Codice C=categoria Descrizione corpo d'opera | categoria
CO=corpo
d'opera
C.001 Cc Zona "'Blu* 29,442
C.001.001 CcO Opere edili 11,875
C.001.002 CcO Impianto trattamento aria 16,844
C.001.003 CO Impianti elettrici 0,723
C.002 C Zona ""Rossa" 29,419
C.002.001 CcoO Opere edili 11,452
C.002.002 Cco Impianto trattamento aria 17,141
C.002.003 CcoO Impianti elettrici 0,826
C.003 C Zona "'Verde" 35,692
C.003.001 (o{0] Opere edili 14,552
C.003.002 Cco Impianto trattamento aria 19,849
C.003.003 CcoO Impianti elettrici 1,291
C.004 C Aree comuni 5,447
C.004.001 CcoO Impianto trattamento aria 5,447
100,000 100,000
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42 TABELLA C - PERCENTUALI CONVENZIONALI DI INCIDENZA PER
LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI

A RIBASSO
. . . Incidenza
Tipologia: Incidenza %
%
Codice C=categoria Descrizione corpo d'opera | categoria
CO=corpo
d'opera
S.001 C Oneri della sicurezza 100,000
S.001.001 CcO Apprestamenti di cantiere 26,394
S.001.002 CO Compartimentazioni 47,114
S.001.003 CO Coordinamento, verifica cantiere, etc. 8,373
S.004.001 CO Protocollo Covid-19 18,119
100,000 100,000
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PARTE SECONDA: SPECIFICHE TECNICHE

43 IMPIANTI FLUIDOMECCANICI (OS 28)

43.1 Premessa

Il presente Intervento si inquadra nell’ambito dei provvedimenti emergenziali connessi alla mitigazione
degli effetti della Pandemia da Coronavirus SARS-COV?2 adottati dal Governo Italiano nell’anno 2020.
Trattasi della realizzazione di Sistema di Trattamento aria integrativo rispetto a quanto gia esistente
presso il Plesso ospedaliero di Settimo T.se atto a porre in depressione I'ultimo piano delle Edificio,
cosi da rendere maggiormente idonei i Reparti alla degenza di Pazienti infettivi.

In sintesi, rimandando per una dettagliata individuazione degli Oneri a carico dell’ Appaltatore alle parti
successive del presente Capitolato speciale d’Appalto gli Interventi scaturiscono dalle seguenti
considerazioni e relativi accorgimenti tecnici.

Attualmente i Reparti, collocati al Piano di intervento, sono serviti da un’immissione nelle
Degenze di 150 mc/h nominali di aria di rinnovo, opportunamente trattata, ed estrazione dai bagni di
circa 80 mc/h con differenza che viene compensata dall’estrazione nei corridoi, il sistema di pressioni
attuale & neutro (o lievemente positivo).

Per la trasformazione in reparto infettivi da Virus SARS- COV 2 occorrera mettere in
depressione le stanze di degenza.

Si prevede la realizzazione di rete di canalizzazioni in acciaio in copertura servite da Unita di
estrazione, dotate di Filtri Assoluti in espulsione, onde non diffondere agenti patogeni in atmosfera.

Tale Rete di estrazione € stata dimensionata per estrarre 150 mc/h da ogni stanza
neutralizzando la mandata e in abbinamento con l'estrazione dei bagni garantira la corretta
depressione del blocco stanza / wc con conversione nei bagni degli inquinanti ed aerosol ambientali.

Per ulteriore sicurezza dei reparti c.d. Covid, rispetto al resto della struttura, si prevede di
neutralizzare o addirittura rendere debolmente positiva la pressione dei corridoi con una lieve
immissione ottenendo dei filtri neutri di separazione fra Reparti e Plesso ospedaliero

La presente sezione del Capitolato speciale d’appalto riguarda le opere fluido-meccaniche, e la

realizzazione dell’impianto di estrazione dell’aria primaria, con una premessa di carattere
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generale circa l'individuazione generale degli interventi, previsti per “L’adeguamento dei
sistemi di trattamento aria per I'allestimento del reparto COVID 19 presso I'ospedale Civico di
Settimo Torinese, Sito in Via Santa Cristina n.3, Comune di Settimo Torinese (TO)”. Verranno
di seguito premesse le norme di esecuzione con riferimento alle lavorazioni previste
(condizioni tecniche generali) e nella seconda parte della sezione dedicata alle opere edili

verranno univocamente individuate le lavorazioni a carico dell‘lmpresa appaltatrice

(condizioni tecniche particolari) con la seguente avvertenza: trattandosi di opera a corpo

1’ultima version lle Norme in vigore.
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dell’Edificio

Verranno di seguito premesse, come detto nella parte introduttiva le norme generali di esecuzione e
fissate le specifiche prestazionali dei materiali con riferimento alle lavorazioni previste (condizioni
tecniche generali) e nella seconda parte della sezione dedicata agli impianti fluidomeccanici verranno
univocamente individuate le lavorazioni a carico dell'lmpresa appaltatrice e globalmente previste nel
prezzo a corpo offerto dall’Appaltatore.

Dovranno essere realizzati tutti gli impianti sotto menzionati, come meglio dettagliato nel seguito del
presente documento e secondo quanto indicato negli elaborati grafici progettuali.

Sono remunerate tutte le opere, comprese le_assistenze edili ed impiantistiche digualsiasi
Jlatura necessarie per dare gli impianti di nuova realizzazione in condizioni di piena
funzionalita e rispondenti alla vigente regola dell’arte come definita dalla specifica Norme
Tecniche di settore, ancorché non esplicitamente richiamate nella Documentazione di progetto
e dal D.M. 37/08.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo le seguenti specifiche di Capitolato, le vigenti
disposizioni di Legge, e secondo quanto riportato sugli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo.
L'lImpresa appaltatrice dovra provvedere pertanto, secondo quanto meglio dettagliato nel seguito, alla

esecuzione dei seguenti interventi:
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Sezionamento della Rete di estrazione, attualmente a servizio del Terzo Piano dell’Edificio,
che restera in opera per consentire eventuali future modifiche alla tipologia dei Reparti di
degenza. Tale sezionamento dovra essere effettuato, in corrispondenza di tutti i rami mediante
installazione di flange cieche / pannelli di lamiera della medesima tipologia delle canalizzazioni
esistenti.
Realizzazione di tre reti di estrazione distinte, sottese a sei Unita di Trattamento Aria per i tre
Corpi dell’Edificio (Corpi A,B,C)
Intervento in corrispondenza dei corridoi necessario per realizzare una opportuna
sovrappressione dei corridoi dei tre Corpi costituito dalla installazione di serrande di
intercettazione sulle bocchette di estrazione e realizzazione dei punti di immissione indicati
sugli Elaborati grafici di progetto.
Fornitura ed installazione di sei Unita di trattamento aria, specificatamente previste dal
Produttore per I'impiego come Unita di estrazione di Reparti infettivi con Portata nominale pari
a 2.200 mc/h e filtrazione assoluta sull’ espulsione.
Realizzazione delle foro-metrie previste in copertura per il passaggio dei nuovi canali, con
tecniche di demolizione a secco, cosi come piu dettagliatamente indicato nella parte
successiva del presente Capitolato
Realizzazione della faldaleria metallica di raccordo fra nuovi canali e copertura, con relativa
sigillatura e ripristini della guaine di impermeabilizzazione
Assistenze e modifiche a tutti gli impianti esistenti eventualmente interferenti con le Nuove
Opere
Assistenze edili di qualunque natura
Redazione progettazione costruttiva con definizione di tutte le caratteristiche tecniche e

dimensionali dei componenti che I'impresa appaltatrice richiede I'autorizzazione ad installare

in accordo alle specifiche tecniche del presente Capitolato, alle Norme di Legge ed alla Regola
dell’Arte

Pag. 57
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ING. ANTONIO DEL PIANO




TN
4 QSPEDALE

=) CIVICO

CITTA DI SETTIMO TORINESE

OSPEDALE DI SETTIMO T.SE
Adeguamento sistemi di trattamento aria per allestimento Reparti Covid-19

I° Lotto Piano Terzo

43.2 Modalita ed esecuzione dei lavori — Interferenze con Attivita produttiva ed obblighi di

collaborazione con altre Imprese

L'Impresa Appaltatrice dovra eseguire le lavorazioni in progetto, nei tempi e modalita previsti nel
cronoprogramma in allegato e facente parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto e
secondo quanto indicato dalla D.L.

Sono compresi nei seguenti articoli, e non sara piu ripetuto nel seguito, tutti gli oneri e
magisteri relativi alla fornitura e posa in opera di tutti materiali necessari, anche se non
espressamente citati o indicati, per rendere I'opera perfettamente funzionante e realizzata
secondo la regola dell’arte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e magisteri relativi alle
assistenze edili, ripristini, noli, trasporti, oneri per lo smaltimento alle pubbliche discariche dei

materiali di risulta, oneri per misure o rilievi, sopralluoghi e quant’altro si rendesse necessario

per la perfetta realizzazione dell’opera.
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43.3 Generalita e standard progettuali

43.3.1 Normativa di riferimento

Di seguito si richiama a titolo esemplificativo e non esaustivo, vista la prescrizione che gli impianti

vengano realizzati comunque a regola darte allinterno dellimporto globalmente offerto

dall’Appaltatore, i principali riferimenti normativi del progetto:

O Legge 10 del 9/1/91 — Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

O D.P.R. n. 412 del 26/8/93 — Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10 e ss.mm.ii.
coordinato con il D.P.R. 21/12/1999 n. 551
D. Igs 192/05 — Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
D. Igs 311/06 — Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto, n. 192
recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
Legge 133/2008 — (Per le modifiche al D.lgs 311/06)
D.M. 90/2015 — Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli Edifici

O UNI 9182-87: Impianti di alimentazione e distribuzione dellacqua fredda e calda — Criteri di
progettazione, collaudo e gestione

O UNIEN 12056-1-2001 e UNI EN 12056-5-2001: Sistemi di scarico funzionanti a gravita all’interno
degli edifici;

O D.P.C.M. 1/3/91 — Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti
esterni
D.P.C.M. 5/12/97 — Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
UNI 8199 - Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee
guida contrattuali e modalita di misurazione

O D.M. 37/08 — Regolamento concernente I'attuazione dell’articolo 11- quattuordecies, comma 13,
lettera a9 della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici

O UNIEN 10255: Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche

di fornitura
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O UNI EN 10216-2-2005: Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni

tecniche di fornitura — Parte 1: Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura elevata (da
utilizzarsi per i collettori di centrale);
UNI 8884: Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di

umidificazione

O G.U. n. 103 del 5/05/200: Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

43.3.2 Specificazione di opere comprese in appalto

Con riferimento a quanto verra pil avanti estesamente specificato formano oggetto del contratto e

sono comprese in appalto le seguenti opere ed interventi che vengono elencate a mero tipo

esemplificativo intendendosi che trattandosi di opera a corpo si devono intendere compresi e

compensati nel prezzo globalmente offerto dall’Appaltatore tutti gli oneri necessari ed anche

semplicemente utili per dare le opere compiute in tutte le loro parti ai sensi delle vigenti disposizioni di

Legge.

tutti i collegamenti con le reti esterne

tutte le opere edili necessarie per la installazione degli impianti oggetto del presente appalto;

la protezione, in corso d'opera, con malta cementizia di tutte le tubazioni di nuova installazione
correnti a pavimento

gli isolamenti delle tubazioni e delle canalizzazioni di distribuzione aria secondo le vigenti
disposizioni di Legge o di Capitolato se piu specifiche o restrittive

la predisposizione dei disegni as-built in triplice copia cartacea ed una su supporto digitale ( CD
ROM)

predisposizione di monografie con le istruzioni per la gestione degli impianti, complete dei dati per
la esecuzione degli interventi di manutenzione, le descrizioni di funzionamento, I'elencazione dei
pezzi di ricambio e tutti gli aggiornamenti dei calcoli di dettaglio se necessari a parere della D.L.
le prove in corso d’opera ed all’atto della messa in funzione degli impianti per garantire il perfetto
funzionamento dei medesimi senza inconvenienti e perdite;

I'espletamento delle pratiche nei confronti degli Enti pubblici competenti ( ISPESL, ASL, VV.F) se
necessario e prescritto dalla D.L.;

I'assistenza ed i materiali necessari per i collaudi, parziali e finali compresa la fornitura delle
strumentazioni necessarie per le misurazioni sugli impianti;

'assistenza per l'avviamento ed il funzionamento iniziale degli impianti per tutto il tempo
necessario alla completa messa a regime degli stessi;

la rimozione delle parti di impianto e delle apparecchiature non rispondenti alle specifiche di
progetto con conseguente trasporto a discarica;

la certificazione a fine lavori che tutti gli impianti sono stati eseguiti secondo le norme vigenti e le

prescrizioni degli Enti di controllo secondo quanto previsto dal D.M. 37/08;
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- laggiornamento, se necessario, degli elaborati costituenti assolvimento degli obblighi di cui alla
legge 10/91.

43.3.3 Osservanza di Leggi, decreti e Regolamenti
L’impresa appaltatrice ha I'obbligo di osservare oltre a quanto indicato nel presente Capitolato
Speciale e nei documenti costituenti il progetto esecutivo tutte le Leggi, decreti e regolamenti vigenti
o emanati in corso d’opera, che abbiano attinenza con le opere oggetto di realizzazione.
L’Impresa appaltatrice dovra, in ogni caso, attenersi alle Norme di Legge ed alle prescrizioni dei
seguenti Enti:
- Asl

- lIspesl

Vigili del Fuoco
- CEl
- UNI

43.3.4 Case costruttrici e materiali

Per i componenti che I'lmpresa appaltatrice intendera utilizzare dovranno essere presentate in
alternativa, per il conseguimento dell’approvazione da parte della D.L., almeno tre componenti di
diverse marche regolarmente rispondenti alla vigente Normativa di settore ed alle specifiche di
Capitolato.

L’impresa Appaltatrice dovra redigere il programma di presentazione della campionatura in modo che
lo stesso sia adeguato alle esigenze di realizzazione.

Nel caso in cui i materiali/ componenti/impianti non corrispondessero alle specifiche tecniche del

progetto esecutivo, od ai necessari criteri di robustezza, qualita ed estetica, questi dovranno essere

allontanati dal cantiere e smaltiti a discarica con oneri a carico dell’ Appaltatore.

e Ispezione tecnica iniziale secondo norma UNI EN 15780:2011 con relativa pulizia e
sanificazione di tutta la nuova Rete di canalizzazioni a carico dell’Appaltatore, con rilascio di
verbale in contraddittorio con la D.L. indicante modalita e prodotti utilizzati

e Utilizzo di prodotti recanti marchio Ecolabel UE o equivalente

43.3.5 Prove sui materiali
La D.L. potra in qualunque momento ordinare prove di verifica e saggi su quanto proposto come
campionatura o installato dall'lmpresa appaltatrice con oneri a carico dell’Appaltatore.
Non saranno richieste prove per materiali, componenti e installazioni dotate, a parere della D.L., di

adeguate certificazioni di rispondenza alle vigenti Normative tecniche.
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43.4 Requisiti tecnici generali dei materiali, dei componenti impiantistici e delle lavorazioni

di base

43.4.1 Giunti antivibranti antisonici a cannocchiale
Ove occorrenti, sono richiesti giunti antivibranti speciali, tipo a cannocchiale, per l'attenuazione delle
vibrazioni meccaniche tra le sorgenti e le tubazioni, costruiti in lega leggera con interposto elemento
elastico in gomma sintetica e con flange unificate.
L'elemento elastico dovra lavorare al taglio, al fine di meglio sfruttare le proprieta antivibranti dello
stesso.

Saranno forniti completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

43.4.2 Valvolame ed accessori
Il valvolame e gli accessori in genere dovranno essere conformi alle rispettive norme UNI, secondo
l'uso specifico, come richiamato nei precedenti paragrafi
Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati per diametri nominali fino a 50 mm,
e flangiati per diametri superiori. Per i sistemi di tubazioni dotate di giunzioni garantite dal produttore,

dovranno essere eseguite secondo le specifiche di montaggio emesse da quest’ultimo.

43.4.3 Punti fissi e giunti di dilatazione
Tutti i collettori di distribuzione dei fluidi caldi e refrigerati dovranno essere dotati di punti fissi e giunti
di dilatazione opportunamente dimensionati e proposti per I'approvazione della D.L. nel’ambito della

predisposizione delle Progettazione costruttiva.

43.4.4 Canalizzazioni di estrazione
| vari tronchi di canale saranno giuntati fra di loro mediante flange di tipo scorrevole o realizzate con
angolari di ferro 30 x 3 mm zincati.
Le giunzioni dovranno essere sigillate oppure munite di idonee guarnizioni per evitare perdite di aria
nelle canalizzazioni stesse. Prima di essere posti in opera i canali dovranno essere puliti internamente
e durante la fase di montaggio dovra essere posta attenzione al fine di evitare l'intromissione di corpi
estranei che potrebbero portare al malfunzionamento o a rumorosita durante I'esercizio dell'impianto
stesso.
Nell'attraversamento delle pareti i fori di passaggio entro le strutture dovranno essere chiusi con
guarnizioni di tenuta in materiale fibroso o spugnoso.
Le nervature di irrigidimento dovranno garantire il superamento delle luci individuate dai supporti di

sostegno.
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Le giunzioni dovranno essere sigillate oppure munite di idonee guarnizioni per evitare perdite di aria
nelle canalizzazioni stesse.
| cambiamenti di direzione verranno eseguiti mediante curve a ampio raggio.
Qualora per ragioni di ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto le stesse dovranno
essere munite internamente di alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo di
evitare fenomeni di turbolenza.
Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma oppure derivazioni, i
tronchi di differenti caratteristiche dovranno essere raccordati tra di loro mediante adatti pezzi speciali
di raccordo.
| supporti per il sostegno delle canalizzazioni saranno intervallati, in funzione delle dimensioni dei
canali, in maniera di evitare l'inflessione degli stessi.
| supporti per i canali a sezione rettangolare saranno costituiti da staffe di idonea fattura.

Fra le staffe ed i canali dovra essere interposto uno strato di neoprene in funzione di antivibrante.
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43.4.5 Valvole di ventilazione
Le valvole di ventilazione proposte dovranno uniformarsi a quelle gia presenti nel plesso

Ospedaliero.
Saranno Valvole di ventilazione in acciaio SagiCofim (O Equivalente) del tipo KK (Ripresa) o KE
(mandata), costituite da un disco centrale regolabile che permette un preciso controllo della portata

d’aria di estrazione o di mandata.

N

-
Materiale e Finitura
¢ Valvola in acciaio verniciato bianco RAL 9010
e Collare di fissaggio in acciaio zincato
Dimensioni
| I
i I
| |
| A KE | KK
Y | A |
Y| s A=) | @
e Poay || s 5= g R 1 |
\J/ | \B} _v \ I / | \ |
!
Il ! |
LN |
[
[
I
- % o 00
Modello Dimensioni [mm]
0o 0p H
100 140 99 40
125 170 124 46
150 202 159 54
200 254 199 64
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43.4.6 Ispezionabilita dei canali
Al fine di consentire le corrette operazioni di sanificazione ed ispezione dei canali di distribuzione
dell’aria dovranno essere predisposti, in punti opportuni dal punto di vista della necessita di garantire
la perfetta pulizia e manutenzione dei canali, sportelli a tenuta d’aria dimensionati nel rispetto delle

tabelle di seguito riportate, nel rispetto ed in accordo a Norma UNI 12097

Dimensioni minime delle aperture su canali circolari

Diametro canale Lungo il canale Altezza
(mm) (mm) (mm)
D <200 200 -
200 < D < 500 400 200
D > 500 500 400

Dimensioni minime delle aperture su canali rettangolari

Altezza parete Lungo il canale Altezza

del canale sulla quale é (mm) (mm)
praticata
I'apertura

(mm)

h <200 400 100

200 < h <500 400 200

h > 500 500 400

43.4.7 Garanzia degli impianti
La ditta appaltatrice ha I’obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualita dei materiali, sia
per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, sino all’approvazione del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione se previsto dalla Stazione appaltante.
Quanto sopra prescritto non solleva I'’Appaltatore dalle proprie responsabilita come individuate dal
vigente Codice Civile.
Oltre alle garanzie previste per legge, una specifica ulteriore garanzia e fissata entro 24 mesi dalla
data di ultimazione delle opere.
Per garanzia degli impianti s’intende, entro il termine precisato, I'obbligo che incombe alla Ditta
Appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, i guasti e le imperfezioni che si manifestassero
negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di montaggio, eccettuata la
sostituzione dei materiali soggetti ad usura.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente ed

a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della
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non buona qualita dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, tale garanzia
dovra essere rilasciata dall’Appaltatore sotto forma scritta e la ricezione di tale documento da
parte del D.L. @ immediatamente propedeutica alla redazione del certificato di ultimazione delle

opere.
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43.5 Requisiti tecnici delle lavorazioni previste in progetto

Nel presente articolo verranno univocamente individuati gli interventi a carico dell’Appaltatore
con la sola avvertenza che trattandosi di opera a corpo si intendono compresi e compensati
nel prezzo globalmente offerto in sede di partecipazione alla gara d’Appalto da parte
dell’Impresa appaltatrice tutti gli oneri necessari ed anche semplicemente utili per dare I'opera
compiuta e perfettamente funzionante, a perfetta regola d’arte anche se non esplicitamente

menzionati nelle documentazione di progetto.

I lavori consistono, essenzialmente, nella installazione di Sistema di estrazione aria che, in
abbinamento all’attuale impianto di trattamento aria dell’Ospedale sia in grado di garantire le
corrette condizioni termo-igrometriche, per i pazienti, la portata d’aria esterna di ricambio e
contemporaneamente idonei valori di depressione al fine di garantirne il contenimento e

I'idonea espulsione di inquinanti ambientali di ogni origine, con particolare riferimento al Virus

SARS-COV2 (c.d. Covid 19 dalla complicazione polmonare generata)

Si premette che I'Intervento in oggetto, in accordo alle vigenti disposizioni tecniche aventi presunzione
di Regola dell’Arte ed emanate a livello nazionale e mondiale per affrontare 'emergenza connessa
alla gestione del Nuovo Coronavirus che genera la patologia c.d. Covid 19, € essenzialmente costituito
dal sezionamento della Rete di estrazione Aria del Terzo Piano del Plesso ospedaliero, con
contestuale creazione di un sistema distinto e dedicato atto a creare un sistema di depressioni (nelle
stanze di degenza) e sovrappressioni (nei corridoi) in grado di ridurre, nei limiti tecnologicamente

conseguibili, i rischi di contaminazione virale all’esterno dei reparti.

43.5.1 Intercettazione rete di estrazione dei Reparti al Terzo Piano, creazione di Reti dedicate
di Estrazione Aria per i tre Corpi: Zona Verde, Zona Blu, Zona Rossa
La prima Fase dell'Intervento sara costituita dalla intercettazione e sezionamento della attuale Reti di
estrazione aria dalla Camere di degenza, per rendere i Reparti indipendenti dal Sistema di estrazione

generale del’Ospedale.
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In contemporanea si dovra realizzare, sulla copertura dell’Edificio, la nuova rete di estrazione aria
supportata da sei Unita di Trattamento aria, due per ogni singola manica/corpo.
Le canalizzazioni di estrazione avranno, in linea prevalente distribuzione all’esterno dell’edificio con
discese, individuate sugli Elaborati progettuali, in corrispondenza delle Degenze, per creare i nuovi
punti di estrazione, ed in corrispondenza delle esistenti aereazioni dei bagni di camera, la cui rete
verra derivata in copertura in punti specifici, per collegarsi alla rete di estrazione corrente sulla
copertura dell’Edificio.
| fori sui solai dovranno essere eseguiti contecnologie esclusivamente del tipg a secco, L 'Impresa
appaltatrice dovra, inoltre, provvedere, laddove necessario, allo smontaggio/rimontaggio dei
controsoffitti ed eventuale adattamento della struttura portante degli stessi e, se necessario, alla
sostituzione di elementi di struttura e/o dei pannelli, utilizzando componenti conformi con quanto
esistente.
| basamenti delle UTA dovranno essere ancorati sulle strutture in calcestruzzo armato costituenti i
solai, gli attraversamenti impiantistici, costituiti dalle nuove canalizzazioni in lamiera sulla copertura
adeguatamente sigillati e rifiniti con specifica faldaleria di raccordo. L’'Impresa appaltatrice dovra
provvedere al ripristino delle guaine di impermeabilizzazione in maniera da escludere in maniera

assoluta il rischio di infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura.

43.5.2 Fornitura ed installazione delle sei UTA a servizio Reparti Zona Verde, Zona Blu, Zona
Rossa
La Rete di estrazione delle maniche in cui sono suddivisi i Reparti del Terzo Piano dellOspedale
denominati Corpo Blu, Corpo Verde, Corpo Rosso, sara costituita da sei reti di estrazione, due per
ogni singolo Reparto/Corpo asservite a 6 Unita di trattamento aria conformi alle specifiche di seguito

riportate:
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Sistema a pressione negativa per ambienti contaminati MUB 042 400EC HEPA

Caratteristiche

- Funzionamento a pressione costante

- Ventilatore plug fan con motore EC

- Doppio stadio filtrante: pre-filtro (Coarse 65% / G4) + filtro assoluto (H13)

- Unita plug&play per accensione immediata

- Protezione termica motore integrata

- Interruttore di sicurezza ON-OFF

- Doppia pannellatura con lana minerale da 20 mm

- Design compatto, facile accesso per la manutenzione
Funzionamento
Il sistema si compone di una sezione filtrante e di un ventilatore plug fan con motore EC con
funzionamento a pressione costante. L'unita & stata progettata per installazione all’esterno dei locali
contaminati, previene la distribuzione di aria contaminata ad altre parti dell’edificio. La portata d’aria di
estrazione necessaria per garantire la pressione negativa nel’ambiente contaminato viene sempre
garantita grazie al controllo della pressione nell’'unita. La sezione filtrante contiene un pre-filtro (Coarse
65% / G4) e un filtro assoluto (H13) per la filtrazione dell’aria di espulsione.
Sezione filtrante
| filtri contenuti in MUB-HEPA sono conformi ai seguenti standard:

- Dati prestazionali secondo ISO 16890 o EN 1822

- Certificazione Eurovent per i filtri assoluti

- Soddisfa i requisiti di igiene secondo VDI 6022
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Caratteristiche tecniche

MUB 042 400EC HEPA

Portata aria m’/h 2.200

Perdita di carico Pa 150

Velocita dell’aria nella sezione trasversale dell'unita m/s 1,53

Isolamento pannelli mm 20 - lana di roccia
Materiale del pannello Acciaio zincato
Profilo del telaio Alluminio
Struttura angolare ABS

Pre-filtro mm  625x545x48
Efficienza (ISO 16890-EN779) (filtri puliti) Coarse 65% / G4
Filtro HEPA mm 610x610x292
Efficienza (EN1822) H13

Ventilatore MUB-VAV 042 400EC
Classe di protezione / isolamento P55 [ F

Potenza kw 0,4

Corrente A 2,65

Velocita nominale rpm 1.450

Voltaggio / Frequenza V/Hz 230/50

Max. temperatura aria trasportata °C. 55

Curva Prestazionale

600
500
~_
400
F
£ 300 ~
200 N
100 \\
0 N
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Q[m?/h]
Dimensioni
Sezione filtrante Sezione ventilante
o | } [co]
g 3 { > 8
[
‘ 1,170 , 670 ‘
| 1,840 }
[unita——Largherza | Aezza | Lungherzs | Pesokg
Filtro / Ventilatore ~ 670 670 1840 130
Dimensioni in mm
Accessori

Le unita dovranno essere fornite dei seguenti accessori:
- Tetto per installazione esterna;

- Sistema di Monitoraggio della sezione filtrante.
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Tali macchine dovranno essere installate su idoneo basamento dotato di supporti antivibranti.
| ventilatori di ripresa dovranno essere plug &play per accensione immediata con possibilita di
regolazione Portata e Pressione di aspirazione . | limiti di emissione acustica delle Unita dovranno
rientrare nei limiti di Zona comunale.
Le Unita di Trattamento aria dovranno essere installate su supporti antivibranti.
Le UTA dovranno, essere conformi al Regolamento Europeo ErP NRVU Direttiva Ecodesign -
Regolamento UE N.1253/2014 G.U.U.E. del 25/11/2014 N.337/8, quanto applicabile.

43.5.3 Canali distribuzione aria
Le sei Unita di Trattamento Aria dovranno essere collegate alla rete di distribuzione ed estrazione aria
compiutamente identificata sugli Elaborati grafici. | canali di estrazione saranno del tipo acciaio inox
AISI 304 per uso ospedaliero idonei, pertanto, per applicazioni in ambiente sanitario
Sono a carico dell'lmpresa installatrice tutte le opere connesse quali a solo titolo di esempio:
e Staffaggi in copertura ed in Stabilimento;
e Esecuzione di forometrie e ripristini sulle strutture attraversate
e Sospensioni con prove di qualificazione e pull out dei tasselli
¢ Installazione di giunti antivibranti, serrande di taratura, regolazione, portelle di ispezione
e Disegni e progetto costruttivo canalizzazioni in funzione degli effettivi reali rilievi in sito
o Realizzazione di elementi di faldaleria metallica di chiusura e sigillatura, a tenuta d’acqua
meteorica, dei fori da praticarsi sulle lamiere di copertura per il passaggio dei canali
¢ Realizzazione di portelli/botole di ispezione per consentire la sanificazione periodica dei
canali
¢ Quanto altro indicato sugli Elaborati grafici
e Quanto altro non indicato sugli Elaborati grafici ma necessario per realizzare un Impianto a
Regola d’Arte

43.5.4 Intervento di regolazione della Pressione e della Portata sulle tre UTA esistenti a

servizio dell’intero Plesso ospedaliero

L'lmpresa appaltatrice dovra necessariamente eseguire tutti gli Interventi di regolazione e
bilanciamento delle Reti aere-auliche esistenti che verrd modificato dalla realizzazione di Rete di
estrazione distinta per i tre corpi del Terzo Piano: Blu, Verde, Rosso.

Sul relativo Elaborati di Progetto esecutivo figurano, per ogni piano e per ogni corpo, i valori di Portata
di immissione ed espulsione che si dovranno garantire agli altri Reparti ospedalieri collocati al Primo
e Secondo Piano della struttura.

Pertanto l'attivita oggetto della presente specifica tecnica si estrinseca essenzialmente in attivita di
taratura e regolazione di natura elettrica e fluido-meccanica sugli Impianti esistenti intendendosi inclusi

tutti gli Oneri necessari per ottenere i valori indicati sulla relativa Tavola progettuale.
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Essenzialmente si trattera di regolare i Ventilatori di Mandata e Ripresa delle UTA e di agire su tutti gli
Organi di regolazione della Portata presenti sugli Impianti aereaulici al fine di garantire le Portate di
competenza dei singoli Reparti, cosi come indicato sugli Elaborati grafici.
Sinteticamente ed esemplificativamente, per quanto concerne le attivita di misura che dovranno
essere opportunamente verbalizzate dall'Impresa appaltatrice, in contraddittorio con la D.L. le attivita
risulteranno dal seguente Elenco:

e Misure di Portata sui Gruppi di Trattamento Aria, sui canali e sui terminali in ambiente e sulle

griglie di aspirazione ed espulsione

La strumentazione necessaria per le misurazioni dovra essere approvvigionata e fornita dall'lmpresa
appaltatrice ed accompagnata da certificato di taratura di data non antecedente ai sei mesi secondo
Norma UNI ISO 9000
Tutti gli Interventi di regolazione e misura sopra descritti dovranno necessariamente essere replicati
in corrispondenza delle nuove Reti di estrazione oggetto del presente Intervento.
E’ richiesto I'impiego di:

e Anemometro a filo caldo per le misurazioni all'interno dei canali

¢ Anomometro a ventolina per bocchette e griglie

e Balometro per la misurazione della Portata di diffusori ed estrattori a controsoffitto
43.5.5 Basamenti in acciaio UTA

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla
funzione a cui sono destinati. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. | materiali proverranno da localita o fabbriche

che I'l'mpresa riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
Ilmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'Impresa resta totalmente

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

In particolare i materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito
fissati.

Materiali ferrosi

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
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Essi dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 17.01.2018 e successivi eventuali

aggiornamenti e modifiche, nonché a quelle contenute nelle varie specifiche norme CNR.

In particolare:
- acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti

dal D.M. 17.01.2018 e successivi eventuali aggiornamenti e modifiche;

43.5.5.1 Controlli sui materiali

L'lImpresa, per essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle norme del presente
capitolato, potra essere obbligata dalla D.L. a produrre, a cura e spese delllmpresa stessa,

certificazioni della loro qualita.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli
materiali 0 loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove

di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti.

| certificati che dovranno essere esibiti avranno di norma una validita biennale. Essi dovranno
comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle

caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

Tuttavia, la D.L. potra prescrivere ulteriori controlli preventivi di qualita da effettuare presso laboratori

ufficiali, sempre a spese dell’lmpresa

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di nhorma periodicamente (per le forniture di
materiali di impiego continuo), alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare sostenendo
le relative spese. | campioni verranno prelevati in contraddittorio ed inviati ai laboratori ufficiali che
saranno indicati dalla D.L. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione presso locali del’Ente
Appaltante, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione. | risultati ottenuti in tali
laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli

effetti delle presenti norme.

43.5.5.2 Norme tecniche in fase esecutiva

L'lmpresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali,
al’esame ed all’'approvazione della Direzione dei Lavori:

gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di
finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da

impiegare;
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tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione;

gli elaborati progettuali di montaggio della struttura, comprensivi delle fasi di assemblaggio dei conci
con le modalita operative sulla successione delle saldature e tutte le precauzioni che I'lmpresa intende
adottare per il corretto montaggio della struttura;

il piano di sicurezza redatto in base alle normative vigenti sulle fasi di montaggio delle struttura

metallica.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'lmpresa rientrando nelle fase costruttiva

di cantiere/officina dei manufatti

43.5.5.3 Montaggio

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura
per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene
od altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette. Il montaggio dovra essere
eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello
stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. La stabilita delle strutture dovra essere
assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi
ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con
bulloni, se previsti in progetto, si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e
nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta
superiore al diametro sopraindicato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di

diametro superiore.

E’ ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non
anteriore ad un mese. Le coppie di serraggio dovranno rispettare quanto previsto dalle vigenti Norma
tecniche.

Per le unioni con bulloni I'lmpresa effettuera, alla presenza della Direzione dei Lavori, un controllo di

serraggio su un numero adeguato di bulloni.

43.5.5.4 Tagli e finitura

Le superfici dei tagli possono restare grezze, purché non presentino strappi, riprese, mancanze di
materiale o sbavature.

E’ ammesso il taglio a ossigeno purché regolare. | tagli irregolari devono essere ripassati con la
smerigliatrice.

Negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possono essere tollerati giuochi da 2 a 5

mm, secondo il minore o0 maggiore spessore del laminato.
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43.5.5.5 Zincatura a caldo

Tutti i basamenti dovranno essere oggetto di ciclo di Zincatura a caldo

43.5.6 Opere edili ed impiantistiche di assistenza alla realizzazione degli impianti

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli Oneri relativi alle assistenze edili ed impiantistiche di qualunque

natura necessarie per I'esecuzione degli Impianti cosi come definiti nel Progetto esecutivo.

Pertanto dovranno essere opportunamente modificati tutti gli Impianti (es. antincendio, termici, elettrici,

gas medicali, riscaldamento, illuminazione ecc.) che si dovessero trovare ad interferire con i nuovi

realizzandi impianti di cui al presente Appalto.

Sono parimenti a carico dell’ Appaltatore tutti gli Oneri relativi alle assistenze edili di qualunque natura

necessarie per I'esecuzione dell’ Appalto.

L’Impresa appaltatrice ha I'obbligo di provvedere all’assoluta intercettazione delle polveri ed

alla limitazione adeguata dei rumori trattandosi di intervento all’interno di Reparti ospedalieri

operativi. A tal fine tutti i carotaggi, previsti in progetto, necessari per la realizzazione del

Sistema di estrazione dalle camere di degenza, dovranno essere realizzati con tecnologia

dall’alto verso il basso, con divieto assoluto di utilizzare acqua o fluidi lubrificanti, durante le

demolizioni. Per I'esecuzione delle demolizioni, oltre al doppio tamponamento di

pressione/depressione da realizzarsi, in conformita alle specifiche del presente Capitolato,

sull’Area di volta in volta oggetto di intervento, secondo crono-programmazione di dettaglio

che verra consegnata all’Appaltatore in fase esecutiva, 'lmpresa appaltatrice dovra procedere

secondo la seguente sequenza operativa:

e Smontaggio del controsoffitto nella zona interessata dalle Demolizioni;
¢ Realizzazione di ponteggio interno atto a compartimentare I’Area operativa rispetto al

resto della struttura, per eliminare la diffusione di polveri nel resto della Struttura, da
realizzarsi mediante apposizione di teli in materiale plastico pesante da sigillarsi
perfettamente e da porre in leggera depressione

e Esecuzione di foro dall’alto verso il basso

Forma ulteriore specifico obbligo dell’lmpresa appaltatrice sottoporre, secondo le specifiche
indicazioni del produttore, i tasselli ed i sistemi di sospensione di canalizzazioni e tubazioni a
prove di pull out da eseguirsi in contraddittorio con la D.L.

Il superamento di tali prove, opportunamente verbalizzato, autorizzera I'lmpresa a procedere
con tale installazione.

I mancato superamento di tali verifiche o 'omissione di tali prove determinera I'onere di
rimozione, di quanto installato, a carico dell’lImpresa appaltatrice.

Si specifica altresi che gli elementi impiantistici dovranno essere sospesi direttamente al solaio

strutturale.
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E infine a carico delllmpresa appaltatrice il ripristino, con soluzioni certificate secondo le
vigenti Norme tecniche e di legge, della Resistenza al fuoco delle Strutture attraversate dai

nuovi Impianti.

43.5.7 Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

La verifica e le prove preliminari di cui appresso devono essere effettuate durante I'esecuzione delle

opere e ad impianto ultimato, in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione

dei lavori.

a) verifica del livello di rumore di tutti i componenti e della rete di distribuzione canali aria, sia delle
nuove Reti di estrazione aria dai Reparti che delle Reti di mandata ai piani non oggetto di
intervento nellambito degli obblighi connessi all'intervento di regolazione e taratura delle reti di
mandata ed estrazione degli altri piani

Le prove e le verifiche saranno effettuate secondo le modalita indicate nelle vigenti Norma UNI

1) Reti di mandata/ripresa:

a) prova di tenuta allacqua da effettuarsi in corso d’'opera prima della chiusura di vani e cavedi,
controsoffitti, ecc.;

b) prova di estrazione/mandata verifica di portate e pressioni;

c) prova di tenuta degli odori;

d) verifica del livello di rumore.

Le prove saranno effettuate secondo le modalita indicate nelle vigenti Norme UNI

La verifica e le prove preliminari saranno eseguite dalla D.L. in contraddittorio con I'lmpresa

appaltatrice e di esse verra compilato regolare verbale.

Se i risultati ottenuti, a parere del Direttore dei Lavori, non saranno conformi alle prescrizioni del

presente Capitolato o delle norme tecniche pertinenti, il D.L. emette il verbale di ultimazione dei lavori

solo dopo aver accertato che da parte della Ditta appaltatrice siano state eseguite tutte le modifiche,

aggiunte, riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie.

Si intende che, nonostante I’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette,
Plmpresa rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche

dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione.

43.5.8  Oneri di natura tecnica a carico dell'lmpresa appaltatrice.

L’'Impresa appaltatrice avra 'onere a mezzo di Tecnici abilitati di:
e Redigere la Progettazione costruttiva delle Strutture e degli Impianti, intendendosi la
definizione e rielaborazione dei Progetti esecutivi, in funzione delle scelte costruttive e di
dettaglio ed in funzione delle marche e componenti prescelti, previo ottenimento, sugli stessi,

dell'approvazione della Direzione Lavori
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Consegnare, al termine dei Lavori, Disegni as-built e manuali d’'uso e manutenzione di tutti i

componenti installati
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44 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

44.1 Descrizione generale

44.1.1 Introduzione

L’Impresa appaltatrice dovra provvedere all’esecuzione dei seguenti interventi successivamente

indicati, al fine di rendere perfettamente funzionante I'opera:

(0]

Fornitura e posa in opera di n°6 nuovi dispositivi di protezione del tipo MTD 2P In 20A
Idn 0,03A P.d.I. 15KA, installati all’interno dei quadri elettrici esistenti a servizio delle
UTA dei reparti oggetto di intervento, secondo quanto indicato all’interno degli
elaborati grafici allegati;

Fornitura, posa in opera e collegamento di n°6 nuove dorsali di alimentazione del tipo
FG160M16 1(3G4) attestate ai rispettivi dispositivi di protezione indicati al punto
precedente;

Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di canalizzazioni in materiale metallico
della tipologia indicata all'interno degli elaborati grafici, per la posa delle dorsali di
alimentazione indicate al punto precedente;

Realizzazione di tutte le installazioni e dei collegamenti elettrici necessari a garantire
una corretta funzionalita dei sistemi di estrazione;

Allacciamento a Impianto di Terra esistente;

Trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta;

Ogni altra lavorazione atta alla perfetta riuscita dei successivi interventi;

44.1.2 Modalita ed esecuzione dei lavori

L’lImpresa Appaltatrice dovra eseguire le lavorazioni previste, nei tempi e modalita previsti nel

cronoprogramma e secondo quanto indicato dalla D.L.

Sono compresi nei seguenti articoli, e non sara piu ripetuto nel seguito, tutti gli oneri e

magisteri relativi alla fornitura e posa in opera di tutti materiali necessari, anche se non

espressamente citati o indicati, per rendere I'opera perfettamente funzionante e realizzata

secondo le regole dell’arte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e magisteri relativi alle

assistenze edili, ripristini, noli, trasporti, oneri per lo smaltimento alle pubbliche discariche
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dei materiali di risulta, oneri per misure o rilievi, sopralluoghi e quant’altro si rendesse

necessario.

44.1.3 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n.
186 e dal DM 37/08.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro elementi, dovranno corrispondere alle norme
di legge e di regolamento vigenti alla data della realizzazione delle opere, ed in particolare essere
conformi:

0 alle prescrizioni delle Autorita Locali, comprese quelle dei V.V.F;
alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
alle Norme UNIJ;

prescrizioni e raccomandazioni USSL;

O o o o

prescrizioni e raccomandazioni ISPESL,;
Tutti i materiali impiegati dovranno essere contrassegnati con marchi di garanzia di qualita del
rispettivo Paese d’origine e marcatura CE.
L'Appaltatore s'impegna a adeguare a dette norme qualunque elemento dell'impianto che al collaudo
non fosse conforme alle stesse, senza che alcun addebito derivi all'Ente appaltante.
L'impianto deve essere eseguito, nel rispetto del DM 37/08, verificato e collaudato secondo quanto
prescritto dalla legge 186/68, vale a dire essere eseguito secondo le norme CEI o simili con relativi
certificati di “attestazione “o di “corretta acquisizione e posa in conformita alle norme vigenti”.
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorita competenti che per
legge possono in qualsiasi modo, avere ingerenza nella progettazione, nell'installazione, nei lavori e
nelle apparecchiature degli impianti.
Le opere indicate negli elaborati grafici del progetto esecutivo sono tutte da eseguire ex novo.
In particolare sono compresi gli oneri della:

[1 Dichiarazione di conformita dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del DM 37/08, con
modulistica conforme;
Certificazioni degli impianti di cablaggio;
Eventuale denuncia impianto di terra secondo D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462;

Spese di sopralluoghi, verifiche, controlli, collaudi, tasse e contributi, ecc;

O o 0o 0O

Verifiche iniziali, misure e prove di funzionamento prima della messa in servizio, cosi come
previsto dalla norma CEIl 64-8/6.

Una volta ottenuta I'approvazione della Direzione Lavori, ed apportate le eventuali variazioni
richieste, I'I'mpresa dovra realizzare i lavori come da progetto, secondo le buone regole dell'arte.

E' sottinteso, e non sara ulteriormente richiamato nel documento, che la progettazione esecutiva e

costruttiva, nonché la realizzazione delle opere dovra essere in tutto e per tutto aderente alla

Pag. 79
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ING. ANTONIO DEL PIANO




4 QSPEDALE

=) CIVICO

CITTA DI SETTIMO TORINESE

OSPEDALE DI SETTIMO T.SE
Adeguamento sistemi di trattamento aria per allestimento Reparti Covid-19
I° Lotto Piano Terzo
legislazione tecnica antinfortunistica e alle regole della buona tecnica quali sono esplicitate dalle
Norme CEl, - con particolare riferimento alla Guida di cui alla Norma 64-50 e Norma CEIl 64-8 vigente
all'atto della stipula del contratto e/o emanate in corso d’opera sino a collaudo avvenuto e questo sia
per quanto riguarda la configurazione e articolazione dell'impianto che ogni singolo componente.
Eventuali conflitti che emergano tra quanto contenuto nel presente documento e i riferimenti
legislativi/normativi di cui sopra, dovranno essere tempestivamente portati all’attenzione della D.L. in

sede di stesura del progetto costruttivo.

In ogni caso nessun costo extra sara riconosciuto all'’Assuntore in ordine a tali eventuali conflitti.

e Utilizzo di prodotti recanti marchio Ecolabel UE o equivalente

44.1.4 Presentazione delle campionature
L’Appaltatore dovra presentare idonee campionature per tutti i materiali che intende impiegare
secondo le Norme contenute sul Capitolato generale d’appalto e sul presente capitolato specifiche

tecniche.

44.1.5 Misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti
Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da garantire la massima sicurezza sia verso i contatti
diretti sia verso i contatti indiretti. Per quanto riguarda i primi si dovranno porre in atto delle misure di
protezione totale, il che significa che tutte le parti attive degli impianti dovranno essere isolate o poste
entro involucri con grado di protezione idonea, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali
allegati.
Per quanto riguarda le misure di protezione contro i contatti indiretti, si dovra provvedere ad allestire
una rete di conduttori di protezione che dovrd essere interconnessa con l'impianto di dispersione
generale esistente.
La rete dei conduttori di protezione, coordinatamente con i dispositivi d’intervento degli interruttori
differenziali e magnetotermici per i sistemi di tipo TN-S e dovra mantenere i valori delle impedenze
dell'anello di guasto coordinati come previsto dalla norma CEIl 64-8.
Nelle parti di impianto previsti, o dove I'lmpresa riterra necessario, la protezione da eventuali contatti
indiretti potra avvenire utilizzando apparecchiature a doppio isolamento o di classe II.
| collegamenti d’egualizzazione del potenziale di tali parti, ad esclusione di quelle a doppio isolamento,
dovranno essere eseguiti per mezzo di spezzoni di corda di rame isolata o nuda, aventi sezioni
conformi a quanto richiesto in proposito dalla norma CEIl 64-8.
| principali componenti che dovranno essere comunque collegati sono:
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le tubazioni metalliche dell'impianto elettrico, le carpenterie contenenti apparecchiature
elettriche;

Non vanno connessi alla rete di terra apparecchi o componenti a doppio isolamento.

44.1.6 Protezione dai contatti indiretti, per interruzione automatica dell’alimentazione
La protezione dai contatti indiretti, verra garantita per mezzo dell'interruzione automatica

dell’alimentazione, cosi come previsto dalla norma CEIl 64-8, per i sistemi TN-S.

44.1.7 Protezione delle condutture elettriche

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi a da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle
norme CEI 64-8 (fasc. 668) cap. VI.

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (1z) sia superiore 0 almeno
uguale alla corrente d’'impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da
trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro
protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente d'impiego del conduttore
(Ib) e la sua portata nominale (1z) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte
la portata (12).

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib<=In<=lz If<=1,45 Iz

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate € automaticamente soddisfatta nel caso d’'impiego
d’interruttori automatici conformi alle norme CEIl EN 60898, 60898/A1, 60898/A11, 60947- 2 e 60947-
2/A1.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono
verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si
raggiungano temperature pericolose secondo la relazione

12t <= K2S? (ved. norme CEI 64-8 ed).

Essi devono avere un potere d’interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel
punto d’installazione.

E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere d’interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere d’interruzione (art.
6.3.02 delle norme CEI 64-8).
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In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che I'energia
specifica passante 12t lasciata transitare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che puo
essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
Si rimanda alla relazione di calcolo ed agli elaborati grafici allegati, per lindividuazione delle

caratteristiche di tali dispositivi.

44.1.8 Istruzioni per l'utente

Tutte le apparecchiature installate, devono essere dotate di istruzioni semplici e facilmente accessibili
atte a comunicare all'utente informazioni sufficienti per il comando e [lidentificazione delle
apparecchiature.

44.1.9 Prove dei materiali

L'Amministrazione indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all Amministrazione, la quale si assumera le sole
spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualita
(IMQ) od equivalenti ai sensi della legge 18-10-1977, n.791.

44.1.10 Accettazione

| materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo
l'accettazione da parte delll Amministrazione. Questa dovra dare il proprio responso entro sette giorni
dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.
L'lImpresa aggiudicataria non dovra porre in opera materiale rifiutati dalllAmministrazione,

provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

44.1.11 Modo d’esecuzione ed ordine dei lavori

O Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
Direzione dei lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

O L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori
0 con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere
affidate ad altre ditte.

O L'Impresa aggiudicataria & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

O Salvo preventive prescrizioni delllAmministrazione e dalla D.L., la Ditta ha facolta di svolgere

I'esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
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O La Direzione dei lavori potra pero prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo
la facolta dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi

prescritti.

44.1.12 Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

Durante il corso dei lavori, 'Amministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli
impianti o parti d'impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate
le condizioni del capitolato speciale d’appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.),
nonché in prove parziali d'isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che pud essere utile allo
SCOpo accennato.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

44.1.13 Specificazione di opere comprese in appalto

Formano oggetto del contratto e sono comprese in appalto le seguenti opere ed interventi che vengono

elencate a mero tipo esemplificativo intendendosi che trattandosi di opera a corpo si devono intendere

compresi e compensati nel prezzo globalmente offerto dall’Appaltatore tutti gli oneri necessari ed
anche semplicemente utili per dare le opere compiute in tutte le loro parti ai sensi delle vigenti
disposizioni di Legge.

- tutte le opere edili necessarie per la installazione degli impianti oggetto del presente appalto;

- la predisposizione dei disegni as-built in triplice copia cartacea ed una su supporto digitale (CD
ROM)

- predisposizione di monografie con le istruzioni per la gestione degli impianti, complete dei dati per
la esecuzione degli interventi di manutenzione, le descrizioni di funzionamento, I'elencazione dei
pezzi di ricambio e tutti gli aggiornamenti dei calcoli di dettaglio se necessari a parere della D.L.

- le prove in corso d’opera ed all’atto della messa in funzione degli impianti per garantire il perfetto
funzionamento dei medesimi senza inconvenienti e perdite;

- lassistenza per I'avviamento ed il funzionamento iniziale degli impianti per tutto il tempo
necessario alla completa messa a regime degli stessi;

- larimozione delle parti di impianto e delle apparecchiature non rispondenti alle specifiche di
progetto con conseguente trasporto a discarica

- la certificazione a fine lavori che tutti gli impianti sono stati eseguiti secondo le norme vigenti e le

prescrizioni degli Enti di controllo secondo quanto previsto dal D.M. 37/08.
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44.2 Descrizione dettagliata delle opere e forniture da eseguire

44.2.1 Modifiche quadri elettrici esistenti

L'lmpresa appaltatrice dovra provvedere alle modifiche dei quadri esistenti oggetto del presente
articolo secondo quanto indicato all'interno degli elaborati grafici.

Compete all'lmpresa appaltatrice, in fase esecutiva, integrare il quadro con quanto necessario, anche
se non descritto nel presente Capitolato, al fine di rendere I'opera perfettamente funzionale e
funzionante.

Il quadro elettrico modificato dovra essere munito di regolare dichiarazione di conformita (CEI EN
60439-1 e CEl EN 60439-3) e targhetta d’identificazione applicata sul fronte quadro, sulla quale
dovranno essere riportate tutte le caratteristiche elettriche (tensione di funzionamento nominale,
tensione nominale dei circuiti ausiliari, tensione d’isolamento nominale, tensione di prova per 1’ 60Hz,
resistenza d’isolamento, corrente di c.to c.to condizionata, frequenza, corrente di c.to c.to presunta
efficace, sistema elettrico per il quale I'apparecchiatura € destinata).

| carichi elettrici dovranno essere equilibrati sulle tre fasi.

Su ogni quadro elettrico oggetto di modifica dovranno essere installati dispositivi di protezione secondo
il numero e la tipologia indicata all'interno degli elaborati grafici;

tutte le nuove linee elettriche e i conduttori utilizzati per il cablaggio dovranno essere muniti d’apposite
targhette identificatici; i cavi utilizzati per il cablaggio e le linee elettriche collegate, dovranno essere
muniti d’appositi connettori terminali a pressione (puntalini). All'interno del quadro dovra essere
installata un'apposita cartella porta-schemi, dentro la quale dovra essere riposto lo schema costruttivo
del quadro elettrico che dovra essere fornito preventivamente dall’'lmpresa appaltatrice alla Direzione
Lavori per 'approvazione.

Resta inteso che sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la gestione del transitorio
dovuto al fuori servizio del Quadro e quant’altro si rendesse necessario per la corretta esecuzione
delle opere, con tutti gli oneri compresi nel prezzo a corpo del presente articolo, oppure tali lavorazioni
dovranno essere eseguite con quadri in tensione da personale PES.

Si dovra provvedere alla realizzazione di tutto cid che si rendesse necessario per I'esecuzione delle

lavorazioni.

44.2.2 Installazione nuove canalizzazioni e vie cavo

Con il prezzo a corpo del presente articolo, sono compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
fornitura e posa in opera del sistema di canalizzazioni previste in progetto e/o che si rendessero
necessarie per la realizzazione degli impianti previsti. Il sistema di canalizzazioni, si intende completo
di staffaggi, pezzi speciali, supporti e quant’altro si rendesse necessario per la posa a regola d’arte,

compreso I'onere dei noli necessari per le attrezzature e/o mezzi di sollevamento.
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Il sistema di canalizzazioni dovra essere realizzata con canali in acciaio zincato Sendzimir, di altezza
pari a 50mm. Questi canali dovranno essere completi di coperchio in acciaio zincato Sendzimir,
completi di pezzi speciali e sistemi di ancoraggio. Si rimanda agli elaborati grafici per l'individuazione
del percorso, larghezza dei canali e tipologia di posa.

Si specifica che l'impresa dovra provvedere a qualsiasi variazione di percorso in funzione delle
eventuali interferenze riscontrate in corso d’opera.

Si dovra provvedere alla realizzazione di tutto cid che si rendesse necessario per I'esecuzione delle

lavorazioni.

44.2.3 Cavi elettrici
Si dovra provvedere alla fornitura e posa in opera di tutti i cavi elettrici necessari per
I'alimentazione ed il comando di tutti gli apparecchi e di tutte le apparecchiature installate, che
dovranno essere conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione CPR.
Dovranno essere impiegati cavi rispondenti all'unificazione UNEL e conformi al regolamento europeo
CPR per alimentazione elettrica in costruzioni edili ed altre opere di ingegneria civile:
O Dorsali di alimentazione:

o Denominazione: FG160M16 0,6/1kV

o Classe di reazione al fuoco (CPR): Cca-s1b,d1,a3

o Norme di riferimento: CEl 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016, EN

50575:2014 + EN 50575/A1:2016

o Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5.

o Isolamento in HEPR di qualita G16

o Riempitivo in mescola termoplastica tipo M16

o Tensione nominale U0 600 V AC;

o Tensione nominale U 1500 V C.C.;

o Tensione di prova 4000 V;

o Tensione massima Um 1200V AC

o Temperatura massima di esercizio +90°C

o Temperatura massima di corto circuito +250°C

o Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) -15°C

o Temperatura minima di installazione e maneggio 0°C
| conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00712, 00722, 00724, 00725, 00726 e 00727.

Il codice di colorazione di conduttori sara il seguente:

- fasi: nero, marrone, grigio;
- neutro: blu chiaro;
- terra: giallo-verde;

- circuiti ausiliari: rosso;
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Tutti i conduttori devono essere identificati con targhette plastificate. L'identificazione deve essere
realizzata:

O in ogni cassetta/scatola;

O nei punti di connessione all'utilizzatore;

O nei punti di connessione alla morsettiera del quadro.

O

Lungo il tratto di cavo, fra il quadro elettrico e I'utilizzatore alimentato.

Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti
(affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto), devono essere scelte

tra quelle unificate.

Si rimanda aqli elaborati progettuali per le sezioni da impiegare.

La sezione dei conduttori di protezione ove previsti, cioé dei conduttori che collegano gli utilizzatori
allimpianto di terra, non deve essere inferiore a quella indicata negli elaborati in allegato e comunque
non inferiori ai limiti previsti dalla norma CEIl 64-8.

Gli utilizzatori con isolamento doppio, hon dovranno essere collegati all’impianto di terra. Non

saranno ammessi cavi volanti o senza idonea protezione meccanica.

44.2.4 Collegamenti elettrici ed alimentazioni elettriche

Dovrann

diintervento. secondo quanto riportato negli elaborati grafici in allegato e comunque necessatri per il
collegamento e messa in servizio di tutte le apparecchiature e gli utilizzatori previsti, anche se non
espressamente menzionati o indicati.

Si rimanda agli elaborati allegati per I'individuazione della tipologia e formazione del cavo da

impiegare.

44.3 Caratteristiche e qualita dei materiali impianti elettrici

44.3.1 Generalita

Ai sensi dell'Articolo 7 del DM 37/08, dovra essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte,
recante un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), in altre parole dovra essere
verificato che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi
competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di

dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno in ogni modo essere conformi alla Legge 1 marzo 1968, n.
186.
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Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in
cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante I'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEIl e le tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono.
Per i materiali la cui provenienza & prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d'appalto,
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la

simbologia del CEl e la lingua Italiana.

44.3.2 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare
e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli interruttori
automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi (vedi norma CEI 17-18).

In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con
potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di
corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli interruttori
automatici di cui al punto a);

c¢) gli interruttori con relé differenziali fino a 63 A devono essere modulari e appartenere alla stessa
serie di cui ai punti a) e b). Devono essere del tipo ad azione diretta e conformi alle norme CEI 23- 18,
e 23-18-V1/2/3 e 4;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere
modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e
permetta di distinguere se detto intervento &€ provocato dalla protezione magnetotermica o dalla
protezione differenziale. E' ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere
di interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI 23-18, e 23-18-
V1/2/3 e 4;

a) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione
dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori

(alimentazione dal basso).
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